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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1.Wstęp. 

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykona-
nia i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą: 
„Stacja pomp pozyskiwania solanek dla t ężni solankowych z otworu Gz1” 
 – opracowanie PROJEKT SUWAŁKI 

0.1.2 Przedmiot i cel inwestycji 

Stacja dosalani i pompownia solanki tężniowej - inwestycja ma na celu poprawę walorów turystycz-
nych  miejscowości Gołdap. 
W skład inwestycji wchodzi: budowa budynku pompowni ze zbiornikiem stacji dosalania wody tęż-
niowej 

0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót opisanych 
jako część dokumentów przetargowych. 

0.1.4 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi rozdzia-
łami Specyfikacji technicznej: ST -01 Technologia 

 
2. . W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Spe-
cyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wy-
mienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się a ich zawartością i wymaga-
niami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 
przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami Technicznymi. 

0.1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości mate-
riałów i robót. 

Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
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Wyceniony Przedmiar robót  – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego Oferty. 

0.1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

0.1.6.1 Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy  wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i 
Specyfikacje Techniczne 

0.1.6.2 Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne 
do realizacji zadania. 

0.1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyzn aniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem.  

0.1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę  

1. wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiają-
cą naniesienie zmian na mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powyko-
nawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych  

2. wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczo-
nych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji 
należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

0.1.6.5 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi  

1.  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawczy przez Inspek-
tora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym 
z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we 
wszystkich dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami 
są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
� Specyfikacje Techniczne, 
� Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Do-
kumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien 
natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpo-
wiednich zmian lub poprawek. 

2.  Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, profi-
lami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchy-
leń od wartości  docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
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4.  W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to ta-
kie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wyko-
nawcy. 

 

0.1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały 
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót. 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słu-
żące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urzą-
dzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpiecze-
nia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

0.1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie   

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z 
tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie . treść informacji powinna być za-
twierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest 
uwzględniona w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 
dobrym stanie. 

0.1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami tok-
sycznymi, 

� zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w od-
powiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

0.1.6.9 Ochrona przeciwpo żarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-

wiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym ja-
ko rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 
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0.1.6.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wy-

dane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admi-
nistracji państwowej. 

0.1.6.11 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitar-
ne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowied-
nią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu pra-
cującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

0.1.6.12 Ochrona własno ści prywatnej i publicznej  

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-
ne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji.  

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiającego. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o 
zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli 
operatorów tych urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie wykaza-
nych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zama-
wiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.   

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do cza-
su otrzymania dalszej decyzji. 
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0.1.6.13 Zabezpieczenie robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbio-
ru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 
sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania przekazania budowy Zama-
wiającemu. 

3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna 
za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczą-
cych należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

0.1.6.14 Zgodno ść z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepi-
sy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne doty-
czące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszyst-
kich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania 
opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o 
podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właści-
wych dokumentów 

0.1.6.15  Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż po-
wołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru. 

0.1.6.16. Definicje i poj ęcia u żyte w Dokumentacji  projektowej i SPECYFIKACJI  TECH-
NICZNEGO WYKONANIA ODBIORU ROBÓT  

Użyte w  Dokumentacji  projektowej i SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIO-
RU ROBÓT, wymienione poniżej definicje, należy rozumieć następująco: 
<>Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności  wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób budowlany  jest stosowany, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę; 

<>BIOZ –  Opracowany  przez  Kierownika  budowy   plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  na  terenie  budowy .  Zakres  BIOZ  określa  art.  
21a   [  ustawa  Prawo  budowlane  ]    

<>Certyfikacja zgodno ści - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i od-
biorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

<>Decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  -  wydawana  przez  właściwy  organ  budowlany  na 
prowadzenie  robót  budowlanych   [  ustawa  Prawo  budowlane  art.  28,  32,  33 ]      

<>Deklaracja zgodno ści -  oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowie-
dzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

<>Dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
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<>Droga tymczasowa  (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usu-
nięcia po jego zakończeniu. 

<>Dziennik  Budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi strona-
mi, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  Dziennik  Budowy  jest  wy-
magany  przy  realizacji  robót  budowlanych  na  podstawie  decyzji  o  Pozwoleniu  na  bu-
dowę  wydana  przez  właściwy  organ  budowlany,  

<>Europejska aprobata techniczna  -  pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu bu-
dowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana! zgodnie z wymaganiami 
Unii Europejskiej. 

<>Informacja  BIOZ opracowany  w  ramach  Dokumentacji  projektowej plan  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  na  terenie  budowy .   

<>Inspektor  Nadzoru inwestycyjnego  - osoba [osoby] wyznaczone przez Zleceniodawcę  
spełniająca obowiązki nadzoru  inwestorskiego określone w Prawie budowlanym i rozporzą-
dzeniach  wykonawczych Zakres obowiązków  Inspektora nadzoru Nad określa art. 25, 26 [  
ustawa  Prawo  budowlan ]    

<>Kierownik Budowy -   jest  jednym  z  uczestników  procesu  budowlanego.  Jest  osobą  od-
powiedzialna za  prawidłowe   wykonanie  obiektu   budowlanego w  sposób  zgodny   z  za-
twierdzonym  projektem,  przepisami,  PN, oraz ST. Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny  
za  wszystkie  zdarzenia   na  terenie     budowy.  Ustalenie  Kierownika Budowy jest  fakulta-
tywne.   Zakres  obowiązków  Kierownika Budowy   określa  art. 22, 23.  [  [  ustawa  Prawo  
budowlane  ]    

<>Krajowa deklaracja zgodno ści  -oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność,   że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą  
techniczną. Jest to dokument niezbędny   do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w 
systemie krajowym.  

<>Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.. 

<>Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
<>Masa tynkarska  - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykony-

wania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej.  
<>Obiekt -    budynek. budowla inżynierska,  . instalacja  bądź  urządzenie  techniczne  lub  

technologiczne, które w   zestawieniu  kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną  po-
zycję.  

<>Odbiór cz ęściowy - techniczny  odbiór  robót  podlegających  zakryciu,  polegający  na  
sprawdzeniu zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości  zamo-
cowań, oraz zgodności   z innymi  wymaganiami określonymi  w SPECYFIKACJI  TECH-
NICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT .    

<> Odbiór ko ńcowy  obiektu  - komisyjny  odbiór  zakończonych robót na obiekcie, przeprowa-
dzony po zgłoszeniu w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę zakończenia robót potwierdzo-
nego przez Inspektora Nadzoru.   

<>Odbiór  mi ędzyoperacyjny  - techniczny  odbiór  nie  zakończonych  elementów  robót.  
Przeprowadzane  w  przypadkach, jeżeli dalsze  roboty  wykonywane  będą   przez  inne  bry-
gady  lub  zespoły  tego  samego  lub  innego  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy .  

<>Odpowiednia ( bliska ) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

<>Podło że opaski  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości prze-
marzania. 

<>Podwykonawca – jednostka  wykonującą  roboty   na  obiekcie  na  podstawie  umowy  z 
Wykonawca  (Generalnym  Wykonawca)                     
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<>Polecenie In żyniera -  wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  Nad-
zoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem Budowy. 

<>Polecenie Inspektora  nadzoru -  wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez In-
spektora  Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem Budowy. 

<>Producent  -  jednostka  produkcyjna  wytwarzająca  produkt  budowlany,  należy przez to ro-
zumieć także upoważnionego przedstawiciela producenta.  

<>Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projekto-
wej; Zakres  obowiązków  Projektanta   określa  art.  20,  21 (ustawa  Prawo  budowlane)   

<>Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym istniejącego połączenia. 

<>Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

<>Rysunki -  część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

<>Systemy mocowane mechanicznie  - systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem 
jest zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym, 

<>Sprzedawca  - podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do 
obrotu w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym.  

<>ST - SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT 
<>STOR  - SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  
<>Szeroko ść całkowita obiektu  - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii  prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość kon-
strukcyjną ustroju niosącego. 

<>Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

<>Użytkownik  -  instytucja  eksploatująca  obiekty   po  przekazaniu  do  użytku. 
<>Właściwy  organ  -  organy   nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwością      
<>Wykonawca -  [  Generalny  Wykonawca ]   jednostka produkcyjna [ przedsiębiorstwo ] ,  wy-

konująca  określony  zakres  robót  wynikający   z  umowy  zawartej  ze   Zleceniodawcą.     
<>Wyrób budowlany  - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona 

do obrotu,  wytworzona w celu zastosowania w sposób  trwały w obiekcie budowlanym, wpro-
wadzany do obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  użytkową i mającą   wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa budowlanego.  

<> Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na    wykonywaniu robót związanych z budową, moderni-
zacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budynku.  Obiektu.  

<>  Zaprawa tynkarska  - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej, 

<>Ziemia urodzajna  - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy roz-
wój. 

<>Zleceniodawca – Inwestor  finansujący  budowę  . 
<>Znak budowlany -   zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufa-

nia, to znaczy, że  dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo aprobatą 
techniczną.  
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0.1.6.17. Skróty  u żyte w  Dokumentacji  projektowej  i  SPECYFIKACJI T ECHNICZNEGO 
WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT 

Użyte w SPECYFIKACJACH TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT, i  Dokumenta-
cji  projektowej wymienione poniżej skróty [ symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wy-
razów ], należy rozumieć następująco: 

♦ BIOZ -  Plan  BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA   
♦ ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
♦ NN - Niskie napięcie 
♦ PCW, PCV - Polichlorek winylu 
♦ PE – Polietylen 
♦ PN - Polska Norma 
♦ PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
♦ ST - SPECYFIKACJĄ  TECHNICZNA  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  
♦ STOR - SPECYFIKACJĄ  TECHNICZNA   WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLA-

NYCH  
♦ ZN - Zakładowa Norma 

0.1.6.18 Dokumenty odniesienia - Podstawa  opracowa nia SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO 
WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  

(Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

0.1.6.19. Wykaz  ustaw,  rozporz ądzeń  i  innych   przepisów  prawnych 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 
414]  art. 62 ust.   1c;   art. 62 ust. 6.1;  art. 62 ust. 6.2. 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane [Dz. U. 93 poz. 888] .  
3. Ustawa  z dnia  29,08,1997 r  o  zmianie  ustawy  o  kształtowaniu  środowiska  oraz  zmianie  

niektórych ustaw [Dz. U. nr 113  poz  885 ]   
4. Ustawa z dnia  12  września 2002  r o  normalizacji   [ Dz U  z  2002  r nt 169  poz 1386 ]  
5. Ustawa z dnia  10  sierpnia  2002  r  o  systemie  zgodności   [ Dz. U.  nr 166 poz 1360 ]  
6. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa   z dnia 14 grudnia 1994 r 

w sprawie warunków  technicznych, odpowiadać  jakim powinny budynki  i  ich  usytuowanie. [ 
Dz. U. nr 10 poz. 46 ]        

7. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w  sprawie  warunków   technicznych 
jakim  powinny  odpowiadać    budynki  i ich usytuowania  [Dz. U nr 75  poz. 690 ].   

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków   [Dz. U. nr 74  poz  836 ] 

9. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 3  kwietnia 2001r w sprawie obowiązku  sto-
sowania niektórych Polskich norm dla budownictwa [Dz U  nr 38  poz 456 ] 

10. Ustawa Prawo zamówień  publicznych   [Dz. U. z 2004 r  nr 19 poz  177  nr  96  poz 956,  nr  
116 poz 1207, nr  145 poz 1537] 

11. Ustawa  o  zamówieniach  publicznych 3  lipca 1998 r  [Dz.U 1998 r nr 119  poz 773 ] 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo-
nalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosz-
torysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września 2004 r w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  ro-
bót  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego. (obowiązuje od 2,10,2004)  

14. Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998 r w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na pod-
stawie certyfikatu zgodności [Dz. U. nr 55  poz  362]    
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15. Pismo Komendy Głównej Straży Pożarnej z dnia 21 listopada 2002 r nr BZ-IV-0262/68/2002  o  
deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia.   

0.1.6.20. Wykaz  Norm   

Nr  Normy Opis  Polskiej  Normy  
PN-ISO 9836-
1997    

Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.                                                                                                          
Określenie i  obliczenie  wskaźników       powierzchniowych  i  kubaturo-
wych 

PN-91/B-01010     Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia 
podstawowych wielkości.  

PN-70/B-01025     Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno – 
budowlanych 

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na  rysunkach 
PN-60/B-01030      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN-88/B-01040     Rysunek konstrukcyjno budowlany – zasady ogólne 
PN-82/B-02010      Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia śniegiem 
PN-77/B-02011      Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia wiatrem 
PN-87/B-02013      Obciążenia budowli - obciążenie zmienne środowiskowe – obciążenie oblo-

dzeniem 
PN-91/B-02020      Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia.                             
PN-69/B-02380       Kubatura budynków – zasady obliczania 
PN-89/B-02361       Pochylenie połaci dachowych. 
PN-71/B-02380      Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne 
PN-76/B-03001       Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń 
PN-88/B-03004       Kominy murowane i żelbetowe - obliczenia statyczne i    projektowanie 
PN-81/B-03020      Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli –  obliczenia sta-

tyczne i projektowanie 
PN-80/B-03040      Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia   statyczne i 

projektowanie 
PN-ISO 8402 
Wyd.07.1996       

Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości  Terminologia. 

PN-ISO 9001 
Wyd.03.1996     

Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach roz-
wojowych, produkcji, instalowaniu i  serwisie 

PN-ISO 8402 
Wyd.07.1996       

Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości  Terminologia.  
  

PN-ISO 9004-1 
Wyd.08.1996      

Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.  Wytyczne 

PN-91/B-01813   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i 
żelbetowe – zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru. 

PN-89 /B-10425       Przewody  dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymaga-
nia techniczne i badania przy odbiorze.                

PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania. 
PN-89/B-04620      Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja 
PN-75/B-12001      Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 
PN-74/B-12002      Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka 
PN-76/B-12006      Pustaki ceramiczne wentylacyjne 
PN-71/B-12008      Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana 
PN-74/B-12009      Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny – wspólne wymagania i ba-

dania.                              
PN-88/B-30000      Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30005      Cement hutniczy 
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PN-B-30001/A2   Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) 
PN-EN-196-1         Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN-196-2        Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu 
PN-EN-196-3        Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości  objętości 
PN-90/B-30020      Wapno. 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykle 
PN-74/B-24620      Lepik asfaltowy na zimno. 
PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625       Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-76/B-24628      Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 
PN-90/B-27604      Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
PN-89/B-27617       Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-91/B-27618       Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny 

szklanej i welonu  szklanego 
PN-74/B-30175       Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-75/B-23100       Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna.         
PN-58/C-96177      Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-70/B-27617      Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe 
PN-B-30041          Spoiwa gipsowe - Gips  budowlany 
PN-80/B-02480    Piasek drobny,  średni i gruby 
PN7/D-95017       Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
PN-75/D-96000      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-59/M-82010     Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121     Śruby ze łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151     Nakrętki kwadratowe. 
PN-72/M-82503      Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-72/M-82505      Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
PN-70/5028-12       Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i  kwadratowym 
PN-B-24008          Masa uszczelniająca 
PN-EN 104           Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – Oznaczanie   odporności na 

szok termiczny 
PN-EN 106 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - 

Grupa A l)  
PN-EN 177          Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  3% < 

E < = 6%  
PN-EN 202          Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności  
PN-EN 204 Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne 
PN-B-12061         Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły i kształtki elewacyjne 
PN-B-94025-2     Okucia budowlane - Zakrętki - Ogólne wymagania i badania  
PN-B-94109        Okucia budowlane - Listwy osłaniające szyby 
PN-EN 478          Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do  produk-

cji okien i drzwi - Wygląd    po wygrzewaniu w temperaturze 150°C - Meto-
da badania. 

PN-EN 479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do  produk-
cji okien i drzwi  - Oznaczanie skurczu termicznego. 

PN-B- 94091       Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa 
PN-91/B-1 0102   Farby do elewacji budynków - wymagania i badania. 
PN-91/B-10105    Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych 
PN-91/B-10125    Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicz-

nym 
PN-78/B-89001    Materiały podłogowe z polichlorku winylu - płytki sztywne.  
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PN-81/B-89002    Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podłogowe z poli 
(chlorku winylu).                             

PN-78/B-89004    Materiały podłogowe z polichlorku winylu) wykładziny elastyczne bez war-
stwy izolacyjnej - arkusze i   płytki 

PN-93/B-89020    Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okładzina poręczowa z plastyfi-
kowanego polichlorku   winylu).  

PN-89/B-01100    Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-91/B-06716    Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne 
PN- 91/B–02020   Ochrona cieplna budynków 
PN-B-03406-

1994 
Ogrzewnictwo.  Obliczenie  zapotrzebowania  na  ciepło pomieszczeń    

PN-82/B-2403       Ogrzewnictwo .Temperatury  obliczeniowe zewnętrzne 
PN-82/B-2402       Ogrzewnictwo. Temperatury  w  ogrzewanych  pomieszczeń  w  budownic-

twie 
PN-85/B-02421      Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów aparatury i urzą-

dzeń 
PN-79/B-02420    Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  urządzeń  centralnych  ogrzewań  wod-

nych. Wymagania 
PN-76/M-34034   Rurociągi.  Zasady  obliczeń  strat  ciśnienia 
PN-80/H-74219     Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego  stosowania 
PN-74/H-74200     Rury stalowe za szwem gwintowane. 
PN-81/H-02650     Armatura  i  rurociągi 
PN-68/B-01411     Wentylacja .  Urządzenia i  elementy  urządzeń  wentylacyjnych.   
PN-ISO 9004-1 

1996       
Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.    Wytyczne 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-G-98011  Torf rolniczy  
PN-91/E- 

05009/01 
Instalacje elektryczne   w  obiektach  budowlanych  .  Zakres,  przedmiot  i  
wymagania  podstawowe.    

PN-IEC 309-
2+AC:1996   

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania do-
tyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi. Wymaga-
nia bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki  z żarnikiem wolframowym 
do    użytku domowego i podobnych  ogólnych celów oświetleniowych 

PN-IEC 884-
1:1996    

Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne wymagania i badania PN-IEC 
309-2+AC:1996                           

PN-74/E-06074        Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania do-
tyczące zamienności   wyrobów z  zestykami tulejkowo-kołkowymi 

PN-IEC 432-
1+A1:1996     

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki  z żarnikiem wol-
framowym do użytku domowego i podobnych  ogólnych celów oświetlenio-
wych 

PN-IEC 884-
1:1996    

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.   Wyma-
gania ogólne  

PN-84/E-06311       Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności   publicznej 
PN-88/E-08501     Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-91/E-90100    Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do  odbiorników 

ruchomych i przenośnych.  Ogólne wymagania i   badania 
PN-91/E-90101    Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia odbiorników ru-

chomych i przenośnych.   Sznury mieszkaniowe  w  wspólnej izolacji polwi-
nitowej 

PN-91/E-90103    Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ru-
chomych i przenośnych. Przewody o izolacji  oponie polwinitowej 

PN-90/E-93002    Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych 
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PN-90/E-93003    Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń   elektrycznych 
PN-85/E-93150    Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i  podobnych. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-92/E-

05009.41   
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo.     Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-91/E-
05009.43 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona   zapewniająca 
bezpieczeństwo.   Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-92/E-
05009.45    

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo.       Ochrona przed spadkiem   napięcia 

PN-92/E-
05009.47    

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo.   Postanowienia ogólne. Środki  ochrony przed poraże-
niem prądem elektrycznym. 

PN-93/E-
05009.51    

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego.   Postanowienia wspólne 

PN-93/E-
05009.53    

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż                
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-92/E-
05009.54   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego.   Uziemienia i przewody ochronne 

PN-92/E-
05009.56    

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż   wyposa-
żenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-93/E-
05009.61     

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Sprawdzanie odbiorcze 

PN-93/E-
05009.443    

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami   Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-91/E-
05009.482   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo.   Dobór środków ochrony w  zależności od wpływów ze-
wnętrznych 

PN-92/E- 
05009.537 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposa-
żenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-91/E-
05009.705   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalace  elektryczne w 
gospodarstwach     rolniczych i   ogrodniczych. 

PN-90/E-05023          Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami     lub cy-
frami 

PN-89/E-05028          Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
PN-76/E-05125           Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli  Projektowanie i budowa 
PN-91/E-08109          Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem od-

stępów izolacyjnych   powietrznych i  powierzchniowych dla urządzeń. . 
PN-92/E-

01200.02       
Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy  symboli, symbole 
rozróżniające i inne     symbole ogólnego   zastosowania. 

PN-92/E-
01200.03      

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączenio-
wy. 

PN-92/E-
01200.06      

Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie 
energii elektrycznej 

PN-92/E-
01200.07    

Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura   łączeniowa, ste-
rownicza i            zabezpieczeniowa.  

PN-92/E-
01200.08       

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy    pomiarowe, 
lampy i sygnalizatory. 

PN-84/E-02033           Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-90/E-01242      Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń   przewodów 

oraz ogólne zasady  
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PN-ISO 9004-1 
1996       

Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.    Wytyczne 

PN-90/E-01242      Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń   przewodów 
oraz ogólne zasady  

PN-ISO 9004-1 
1996       

Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.    Wytyczne 

Normy   bran żowe  - BN 
Nr  Normy 
Bran ż 

Opis 

BN-70/9080-02      Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy   mostów. Wy-
magania i badania przy   odbiorze zmontowanych   rusztowań. 

BN-72/8976-50     Przejścia przez przegrody budowlane 
BN-80/6775-
033-03 

Krawężniki i  obrzeża  chodnikowe 

BN-64/9321-01 Obramowania  i  opaski.  Warunki  techniczne  ustawiania  i  odbioru 
BN-84/8865-40   Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  . Wymagania  i  badania 
BN-70/8865-05 Przewody  wentylacyjne  z  blachy 
BN-70/8865-04 Kształtki  wentylacyjne  z  blachy  
BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
Wykaz Polskich Norm (PN) przenosz ących europejskie normy zharmonizowane z dyrekty-
wą 89/106/EWG 

Numer PN  Tytuł  PN  
PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Zewnętrzne  zespolone systemy   

ocieplenia ( ETICS )  ze  styropianu  
PN-EN 
12859:2002 

Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 
12860:2002 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 
13139:2002 (U) 

Kruszywa do zapraw 

PN-EN 
13162:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 
13171:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby włókien drzewnych 
(WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 197-
1:2002 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-
mentów powszechnego użytku 

PN-EN 934-
2:2002 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2:  Domieszki do betonu - 
Definicje, wymagania, zgodność,   znakowanie i etykietowanie 

PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowa-
nia, konserwacji i napraw. 

PN-EN 10025 
(U) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – Wa-
runki techniczne dostawy 

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali kon-
strukcyjnych – Ogólne warunki dostawy 
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PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali kon-
strukcyjnych – Techniczne warunki dostawy wyrobów po normalizowaniu 
lub walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali kon-
strukcyjnych – Techniczne warunki dostawy wyrobów po walcowaniu ter-
momechanicznym 

PN-EN 
10204+A1 

Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 24624 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności 

0.2 Materiały 

0.2.1 Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 
� być nowe i nieużywane, 
� odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-

cjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych , ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

� mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bez-
pieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 

0.2.2 Źródła uzyskania materiałów 

� Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i od-
powiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru. 

� Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

� Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate-
riały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 

0.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-
nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Za-
mawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru bę-
dą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 
robót. 

5. A wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie pro-
wadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnio-
ne w Umowie. 
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6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze.    

0.2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technic znymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli In-
spektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż 
tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej części 
robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez In-
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wyko-
nawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 
zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

0.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.  

0.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowe-
go zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

0.3 Sprzęt  

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskaza-
niom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości  (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspek-
tora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonywania Robót  będzie utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nad-
zoru. 
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6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

0.4 Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych mate-
riałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kon-
traktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 

0.5 Wykonanie robót 

0.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich ele-
mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego ty-
tułu ponosi Wykonawca. 

0.5.2 Kontrola jako ści robót 

0.5.2.1 Program zapewnienia Jako ści (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nad-
zoru programu zapewnienia jakości  (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 
sposób wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicz-
nymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną podającą: 
� organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 
� zasady BHP, 
� wykaz zespołó²耀roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 
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� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-
nych Robót, 

� wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów , 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 
� wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi  
� rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-

lizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

0.5.2.2 Zasady kontroli jako ści Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycz-
nych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
1. Wykonawca²耀ostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-

nia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

2. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

3. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 

0.5.2.3.Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

4. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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5. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez In-
spektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

05.2.4 Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonaw-
ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Podczas realizacji robót 
konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

- pomiar ciśnień próbnych sieci wodociągowej, 
- pomiary geodezyjne, 
- badana zagęszczenia gruntu, 
- badania jakości ścieków. 

0.5.2.5 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc 

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-
konawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicz-
nych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych 
3. testy i badania wytwórni. 
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W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Technicz-
ne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty są wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

0.5.3 Dokumenty Budowy 

0.5.3.1 Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawia-
jącym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończe-
nia okresu pogwarancyjnego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami. 

3. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem bu-
dową. 

4. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i 
opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i 
zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

5. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

6. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania budowy Wykonawcy, 
� datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Pro-

gramu Budowy, 
� daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
� postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przy-

czyny i czas trwania opóźnień, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania 

robót, 
� daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 
� uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
� stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

� zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i wtrakcie 

wykonywania robót, 
� dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz 

z  podaniem kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

7. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedło-
żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

8. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca pod-
pisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
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9. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jed-
nak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

0.5.3.2 Ksi ęga obmiarów 

1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wyko-
nywanych robót. 

2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i 
wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklara-
cje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny 
być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 

0.5.3.4 Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny 
być także uznane za Dokumenty Budowy: 

� zgłoszenie na realizacje inwestycji 
� protokoły przekazania Palcu Budowy 
� dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
� procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
� uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 
� certyfikaty odbioru robót, 
� protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 
� korespondencja budowy   

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 

prawnymi. 
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zama-

wiającego każdorazowo na ich życzenie. 

0.6 Obmiar robót  

0.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy 
zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatno-
ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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0.6.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej , szerokości  - po prostej prostopadłej po osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objęto-
ści liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny. Obmiar  skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnia-
ne odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku  miejsca w 
księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

0.6.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 
przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie tech-
nicznym przez cały okres realizacji Robót. 

0.6.4 Wagi i zasady wa żenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

0.6.5 Termin i cz ęstotliwo ść przeprowadzenia pomiarów  

1. Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy 
Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

0.7 Odbiór robót 

0.7.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają nastę-
pującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

0.7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 



 

Stacja dosalani i pompownia solanki tężniowej  

25 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

0.7.3 Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In-
spektor Nadzoru. 

0.7.4 Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 0.7.3.1 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-
nania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

0.7.4.1 Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót spo-
rządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamien-
ne),] 

c) receptury i ustalenia technologiczne, 
d) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
e) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfi-

kacją techniczną 
g) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfi-

kacja techniczną 
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h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
l) instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

0.7.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót”. 

0.8 Przepisy zwi ązane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 

100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r  - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr121, poz. 1138) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spra-
wie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U Nr 92, poz. 881), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w spra-

wie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
126, poz. 839), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), 

- Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne  (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 
zmianami. 

 
                              opracował: 

 

..........................................................inż. Wiesław Klaus 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

ST – 01. Technologia 
 

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. technologia 

1.1. Wstęp 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru ro-
bót przy wykonywaniu zbiorników solanki stacji dosalania i pompowni wody tężniowej 

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2 

1.1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót dla robót budowlano-
montażowych komór solanki i pompowni wody tężniowej.  
Przewiduje się dawkowanie roztworu solanki o stężeniu ok. 20 % do zbiornika pompowni solanki 
tężniowej. Do pompowni doprowadzana będzie woda z otworów wierconych GZ1 i GZ2 oraz so-
lanka 20% roztworzona z soli jodowanej. Solanka 20% doprowadzana będzie do strumienia wody 
powrotnej z tężni. W miarę czasu następuje odparowanie wody i zwiększenie stężenia solanki. 
Stężenie solanki wprowadzanej do koryt rozprowadzających tężni będzie stale kontrolowane 
przez czujnik miernika stężenia DC – 40. Pomiar stężenia solanki odbywać się będzie metoda wi-
bracyjną czujnikiem w postaci tuby rezonansowej. Czujnik zapewnia wysoką dokładność pomia-
rów (0,25 kg/m3). Miernik jest odporny na wibracje i różnice temperatur. Zintegrowany czujnik 
temperatury Pt100 na podstawie dokonuje kompensacji gęstości w zależności od temperatury 
cieczy, co umożliwia również kalkulację gęstości referencyjnej, API, stężenia oraz ciężaru właści-
wego. Dane pomiarowe z czujnika stężenia będą sygnałem dla stacji roztwarzania do podawania 
stężonej solanki. Osiągnięcie stężenia 6-7% w zbiorniku pompowni solanki tężniowej spowoduje 
zatrzymanie dawkowania stężonego roztworu. 

 Roztwarzanie roztworu będzie odbywało się automatycznie w następujący sposób: 
• zasysanie soli z worka i pneumatyczny transport do zasobnika, 
• precyzyjne dawkowanie przenośnikiem śrubowym do komory wstępnego roztwarzania, 
• dodawanie wody wodociągowej lub wody z otworu GZ1 i GZ2 w celu końcowego rozcieńcze-

nia do żądanego stężenia 20%, 
• mieszanie zasobnika i komory zarobowej, 
• dawkowanie pompą ślimakową. 
Wszystkie urządzenia sterowane są na podstawie odczytów z przepływomierzy i uruchamiane na 
podstawie programu sterownika PLC. Dodawanie solanki o stężeniu 20% odbywać się będzie do 
czasu osiągnięcia stężenia 6-7% w zbiorniku pompowni wody tężniowej. Po osiągnięciu stężenia 
wyższego niż 7% dodawanie zagęszczonej solanki zostanie przerwana.  
Przewiduje się zestaw 0.6 (2x0,3 m³) 4,0 -  6,0 kg/h. Urządzenie powinno posiadać system pneu-
matycznego zadawania soli do zbiornika zarobowego. Powinno byś wykonane w całości z mate-
riałów odpornych na korozję np.: polietylen, stal kwasoodporna.  
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Pompownia wody t ężniowej  
Projektuje się pompownię w postaci zbiornika żelbetowego o wymiarach  6,90 x 4,85 x 3,00 m 
zamknięty stropem. Zbiornik podzielony jest na dwie komory. Komora czerpalna o wymiarach 
wewnętrznych 3,95 x 4,85 x 3,00 m powinna być wyposażona w mieszadło zatapialne szybko-
obrotowe o mocy 1,1 kW., czujniki stężenia solanki DC40 oraz doprowadzenie wody ze studni 
głębinowych z PE dn 50 mm, przewód solanki ze stacji roztwarzania z PE dn 50 mm. Przewiduje 
się wykonanie przewodu wody powrotnej z tężni. W tym celu zaprojektowano kanał PCV dn 
300mm. W komorze czerpalnej należy wykonać 2 włazy kanałowe typu lekkiego w stropie. Jeden 
z otworów stanowić będzie otwór montażowy dla mieszadła drugi otwór zejściowy oraz montażo-
wy dla pompy zuzytej solanki. W otworze zejściowym należy wykonać włazy drabinę zejściową. 
Drugą komorę o wymiarach 2,70 x 4,85 x 3,00 m stanowić będzie sucha komora pomp tłoczących 
wodę do tężni. W komorze należy zamontować 3 pompy do wody. Dobrano pompy poziome ruro-
ciągowe o parametrach 15 – 22 m3/h przy wysokości podnoszenie 29 m sł. Moc każdej z pomp 
5,5 kW. Wody. Każda z pomp powinna posiadać parametry umożliwiające samodzielną pracę. Na 
rurociągu tłocznym przewidziano przepływomierz oraz czujnik ciśnienia, którego pomiary będą 
sterować wydajnością pomp. Należy przewidzieć płynna regulację w oparciu o nastawny, żądany 
przepływ. W zbiorniku czerpalnym projektuje się pompę zatapialną do usuwania solanki do kana-
lizacji. Przewiduje się pompę zatapialną o wydajności Q= 20 – 25  m3/h i wysokości podnoszenia 
6-10 m. Załączanie pompy będzie następowało po przekroczeniu poziomu zasolenia wody ok. 
7%. Ilość usuwanej wody zasolonej do kanalizacji określana będzie na podstawie czujnika pozio-
my w komorze pomp. Przewiduje się jednorazowe usuwanie 5 m3 i uzupełnianie wodą ze studni 
głębinowej. 

Rozwi ązania konstrukcyjne  
− Wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 

użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),  
− Piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN  

10088-1, 
− Piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w całości ze 

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie soli, 
− Armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 

gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie soli, 
− Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie soli, 
− schody umożliwiająca wejście do zbiornika zasypowego posiada szerokość zgodną z normą 

PN-80 M-49060 (co najmniej 80 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, lub z drewna. 

− W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przed-
miotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano po-
łączenia wyrównawcze, 

− Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 

Rozdzielnia steruj ąca z układem sterowania  
− Obudowa metalowa malowana proszkowo lub estrodurowa, , posiada stopień ochrony nie 

mniejszy niż IP 54, 
− Posiadająca podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− Spełniająca wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elek-

tromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
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− Wyposażenie rozdzielnie sterującej: 
� sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwiercia-

dła ścieków, 
� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą 

suchobiegu,  
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy), 
� grzałka z termostatem. 
Serwis  
Zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta. 
Informacje ogólne  
− Wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 
− Każde urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku pol-

skim, 
− Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− Rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
� 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 
� 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

Instalacja wodoci ągowa  
Przyłącze wodociągowe do budynku rurą PE 50 DN40 PN10 SDR 11. 
Instalację wodociągową w budynku technologicznym wykonać z rur i kształtek z polietylenowych 
PN10 łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej po 
ścianach budynku, ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie i opróżnienie instalacji.  

Wyposa żenie budynku  
Instalacja wodociągowa zaopatrywać będzie następujące przybory: 
 bateria z ogrzewaczem umywalkowym - 1 szt., 
 zawór czerpalny ¾” ze złączką do węża – 2 szt.  
 zasilanie stacji roztwarzania 2” – 1 szt. 
W instalacji wodociągowej zastosowano baterię z bezciśnieniowym, jednopunktowym ogrzewa-
czem przepływowym wody o parametrach: 
 napięcie: 230 V, 
 moc: 3,0 kW, 
 wydajność przy  ∆T= 25°C:  1,7 l/min, 
 masa netto: 1,2 kg, 
 wymiary:  wysokość – 230 mm, 

 szerokość – 109 mm, 
 głębokość – 90 mm, 

 typ: umywalkowy. 

Instalacja kanalizacyjna  
Odpływ ścieków z kontenera rurami PCV DN160 do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Ścieki 
sanitarne z przyborów ( umywalki, wpustu podłogowego nierdzewnego) odprowadzane będą po-
przez projektowane podejścia do przewodu odpływowego. Przewody kanalizacyjne zaprojekto-
wano z rur PVC klasy „N”  o średnicach 0,04 m, 0,10, 0,16m łączonych przy pomocy uszczelek 
gumowych. Dla zapewnienia właściwej pracy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano pion wenty-
lacyjny wyprowadzony ponad dach budynku, zakończony wywiewką ∅110/160 mm. Inspekcję ka-
nałów sanitarnych przewidziano za pomocą rewizji. 

Ogrzewanie i klimatyzacja  
Indywidualne ogrzewanie za pomocą grzejnika z regulacją termostatem 
Mechaniczne odpowietrzenie poprzez wentylator.  
Konieczne jest regularne przewietrzanie pomieszczeń.  
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Relatywna wilgotność powietrzna nie powinna przekraczać 30% w celu uniknięcia skraplania. 
W budynku kontenerowym projektuje się czerpnię powietrza z żaluzją automatyczną. 

Przył ącze wodoci ągowe  
Zapotrzebowanie na wodę 
Przepływ obliczeniowy obliczono według normy PN-92/B-01706 na podstawie wzoru: 
q = 0,682*(∑qn)

0,45-0,14 
 bateria umywalkowa – qn = 0,07 dm3/s – 1 szt. 
 zawór czerpalny ¾” ze złączką do węża – qn = 0,50 dm3/s – 1 szt. 
 Przyłącze 2”  stacji roztwarzania soli – qn = 5 dm3/s 
q = 0,682*(0,07+0,5+5)0,45-0,14 
q = 1,34 dm3/s = 4,81 m3/h 

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE80 średnicy 50 mm szeregu SDR11 wodomierz umie-
ścić w budynku. Wcinkę na rurociągu wykonać za pomocą nawiertki do nawierceń bocznych z za-
suwą domową o średnicy DN50. Zasuwę przyłączeniową wyposażyć w teleskopową obudowę do 
zasuw podziemnych, żeliwną skrzynkę uliczną o wysokości 150 mm i średnicy wewnętrznej 
113mm umocnione na rzędnej terenu brukiem o promieniu 0,3 m. Miejsce usytuowania oznako-
wać słupkiem betonowym o wysokości min. 1,20 m nad i tabliczką informacyjną. Rury PE łączyć 
za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub złączkami zaciskowymi do rur PE.  
Przyłącze wodociągowe układać na głębokości poniżej 1,8m pod powierzchnią terenu, nad prze-
wodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową i na-
pisem „UWAGA WODOCIĄG”.  

Parametry techniczne rur PE:  
- rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, 
- rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - apro-

bata techniczna IBDiM, 
- rury powinny być projektowane i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do 

stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę, 
- rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regra-

nulatu) wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100+.  

Próba szczelno ści ruroci ągów.  

Kanalizacja grawitacyjna 
Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN–92/B–10735. Przy badaniu szczel-
ności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody lub ścieków 
w czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  
w studzience położonej wyżej wynosi 30min dla odcinka do 50m długości i 60min dla odcinka po-
wyżej 50m długości. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy. 
Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwe-
stora i Administratora sieci. 

Sieci ciśnieniowe 
Próby szczelności powinny być wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu, a na żądanie Inwestora lub Administratora sieci, próbę należy również prze-
prowadzić dla całego odcinka. Po wykonaniu prac montażowych i przed zasypaniem wykopów ru-
rociągi poddać oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być 
odkryte, dostępne i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. Próba mo-
że odbywać się nie wcześniej niż 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne powinno wy-
nosić 1,5 x ciśnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niż 10 bar. Odcinek poddany pró-
bie w czasie 30 min nie powinien wykazywać spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały badany 
odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na całym od-
cinku powinny być otwarte. 
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Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C nale ży przeprowadzić powoli z możliwie 
najmniejszą prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w pkt. 
końcowym badanego przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia 
próbnego. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawi-
ciela Inwestora i Administratora sieci.  
 
Dezynfekcja sieci wodoci ągowej 
Po stwierdzeniu, że woda z płukania przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym 
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. 
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworów wodnych np. wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Zale-
cane stężenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po 24–ro godzinnym kontakcie, pozo-
stałości chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mgCl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spusz-
czeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać i poddać analizie bakteriologicznej. 

Roboty ziemne 
Projektowane roboty ziemne prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym. Po zakończeniu 
prac ziemnych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, z odtworzeniem naruszonych 
ciągów komunikacyjnych, drenaży oraz ułożeniem humusu.  

Zasady BHP 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji geo-
dezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Szczególnie ważne jest ustalenie prze-
biegu kabli energetycznych. Prace w sąsiedztwie kabli wysokiego napięcia należy uzgodnić  
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych należy wykonywać  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Odkryte w wykopie przewody należy zabezpieczyć przez 
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owinąć kocem gaśniczym z zastosowaniem dywani-
ka i rękawic dielektrycznych. Roboty ziemne może wykonywać tylko pracownik, który został prze-
szkolony  
w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych  
w wykopach nie wolno: 
− Zatrudniać kobiet ani pracowników młodocianych,  
− Posługiwać się narzędziami uszkodzonymi lub w złym stanie technicznym, 
− Spożywać posiłków ani napojów alkoholowych. 
Podczas robót w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy zachować szczególną ostrożność. Przy-
padkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem do 
przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania. Jeżeli nieznane 
jest położenie przewodów, na głębokości mniejszej niż 40cm należy kopać tylko łopatami.  
Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwracać 
uwagę: 
− czy nie tworzą się nawisy, 
− czy skarpa nie jest podkopywana, 
− czy podwozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odległość 
to 60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu).  
Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed 
zejściem do wykopu należy sprawdzić stan obudowy lub skarp.  
We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy kontaktować się z osobami sprawujący-
mi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na przed-
mioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. 
Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych należy zabezpieczyć balustradami z poręczą na wyso-
kości 1,1m i 15cm deską krawężnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, ustawionymi mi-
nimum 1m od krawędzi wykopu. 
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Wykonanie i zabezpieczenie wykopu 
Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo—wodnych, głębokości przewodu  
i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim 
do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie 
z BN–83/8836–02. Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić 
do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo—
wodnych, w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów należy 
wykonać system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą powierzchniowego od-
wadniania za pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być potwierdzana na bieżą-
co przez nadzór inwestorski. W przypadków lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych – 
torfów i namułów należy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoża. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne 
zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7m w ścianie wykopu  
o nachyleniu max 45° lub stosowa ć drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nale ży wykonać 
dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość wykopu przekracza 20m. 
Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m.  
Zabronione jest składowanie urobku i rur: 
− W odległości mniejszej niż 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 
jego są obudowane, 
− W granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.  

Warunki składowania, układania i monta żu ruroci ągów i urz ądzeń. 

 Składowanie materiałów  
Magazynowane rury i kształtki na placu budowy należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziały-
waniem promieni słonecznych. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane należy magazynować w 2 lub 3 warstwach o 
max. wysokości do 2m pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na 
listwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny być składowane na równym podłożu na 
podkładach   
i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość 
stosu ograniczać wspornikami pionowymi z drewna.  

Układanie ruroci ągu 
Przy wykopach wąskoprzestrzennych bez obudowy ścian szczególnie dla rur PE montaż odcin-
ków przeprowadza się na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewód montowany 
jest na podkładach drewnianych, bądź na pomoście ustawionym nad wykopem. Maksymalna dłu-
gość rurociągu nie powinna przekraczać 100m. 

Monta ż ruroci ągów PVC  
Warstwy podsypki, obsypki i zasypki należy wykonać jak wyżej. Rury, kształtki, uszczelki powinny być 
sprawdzone przed montażem pod względem zgodności z projektem oraz ich stanem technicznym. 
Montaż przeprowadzać w zakresie temperatur od 0 do 30ºC, możliwie najbliżej wykopu na równej po-
wierzchni z równomiernym podparciem po przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Rury ukła-
dać kielichem skierowanym w górę przewodu. Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem. 
Wykonując połączenie należy usunąć dekle zabezpieczające, ustawić współosiowo elementy, posma-
rować bosy koniec i uszczelkę wargową, bosy koniec wciskać do osiągnięcia przez czoło oznaczonej 
granicy. Wciskanie bosego końca do kielicha przeprowadzać za pomocą prostej dźwigni. Przycinanie 
kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 

Monta ż ruroci ągów PE  
Rurociąg należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach występowania 
gruntów słabonośnych należy pod podsypką wykonać 5cm płyty betonowej wg rys. nr 25. Stopień za-
gęszczenia powinien wynosić 85-90% wg metody Proctora. Podsypkę, zasypkę i zasypanie wykopu 
prowadzić w 4 etapach:  
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1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),  
2. Po próbie szczelności złącz kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połącze-

nia (obsypka),  
3. Wykonanie strefy ochronnej rurociągu gr. 0,10÷0,30m z warstwy żwiru, piasku zagęszczane 

ręcznie warstwami do 15cm, 
4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym dokładnym zagęszczeniem. 
Zastosowanie gruntów lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia  
z inspektorem nadzoru. Rury powinny być sprawdzone przed montażem pod względem zgodności  
z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzać w temperaturach 
dodatnich i niskiej wilgotności powietrza. W przypadku konieczności łączenia przewodów w temp 
od 0 do –3 ºC prace należy prowadzić w specjalnych namiotach izolujących, a końce przewodów 
należy zabezpieczyć przed nawiewaniem zimnego powietrza do środka przewodu. W przypadku 
rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia należy łączyć wyłącznie 
rury o tej samej średnicy i grubości ścianek. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się  
z instrukcją zgrzewarki i według niej wykonać połączenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzić 
równomierność i zmierzyć wypływki na całym obwodzie. Nie narzuca się metody połączeń, jednak 
zgrzewarki muszą być wyposażone w rejestratory procesu zgrzewania, a na żądanie inspektora 
nadzoru należy przedstawić raport wykonanych połączeń. 

 
                              opracował: 

 

..........................................................inż. Wiesław Klaus 
 


