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Gming Goldap, reprezentowang przez:

Przy Kontrasygnacie .......cccccceeeveeerveeennveescnveennnes — Skarbnika Gminy Goldap,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana/ym przez:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygni¢tego w dniu .................. I.
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: »Budowa Zakladu

Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowa Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap”- czes¢
I Budowa Zakladu Przyrodoleczniczego, realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Zaktadu
Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowg Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gotdap”™

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko —
Mazurskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 6 Kultura i1 dziedzictwo, Dzialanie 6.2
Dziedzictwo naturalne, 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe obiektu:

- prace konstrukcyjne i wykonczeniowe (1. lawy, $ciany i ptyta fundamentowa, 2. strop, wience,
klatki schodowe, 3. posadzki, 4. $ciany, 5. sufity, 6. konstrukcja i pokrycie stropodachu, 7. obrobki
blacharkie oraz odwodnienie dachu, 8. izolacje: $cian zewn, podidg na gruncie, stropodachu,
dachu),

- elewacja,

- stolarka okienna i drzwiowa (zewng¢trzna i wewngtrzna).

Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy: 2192,30 m2, kubatura brutto: 19846,00 m3, liczba
kondygnacji nadziemnych: 2, liczba kondygnacji podziemnych: 1, wysoko$¢ budynku: 15,50 m.
Ogrzewanie obiektu poprzez zastosowanie pomp ciepta.

b) Budowe instalacji technicznych:

* instalacja sanitarna:

- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podtogowe),

- instalacja wody cieptej, wody zimnej i cyrkulacji,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja deszczowa,

- instalacja kanalizacyjna,

* instalacja elektryczna:

- zasilanie instalacji i rozdzielnie,

- instalacja o$wietleniowa, w tym o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,



- instalacja odgromowa,

- ochrona przepigciowa wewngtrzna oraz p.pozarowa,

- instalacja internetowa,

- elektroniczny system obstugi klienta,

- system nadzoru wizyjnego,

- system nagtos$nienia;

Uktad funkcjonalny budynku:

- strefa I - zespot gabinetow przyrodoleczniczych (peloidoterapia: oktady i kapiele borowinowe,
krioterapia miejscowa, inhalatoria, masaze, gabinet lekarski),

- strefa I - zespot termoterapii (sauny: sucha, parowa, infrared 1 lodowa, grota solna, tepidarium z
palmiarnig, urzadzenia kinezyterapeutyczne, w tym $cianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci),
- strefa III - zespot hydroterapii (baseny rehabilitacyjne: basen ogolny z woda solankowa 290 m2,
gl. 1,3 m; niecka basenowa dla dzieci: 51 m2, gi. 0,3 m; basen rehabilitacyjny 60 m2, gt. 2 m, 5 x
12 m z dnem ruchomym);

c) Wyposazenie budynku (wyposazenie niezbedne do funkcjonowania infrastruktury bedacej
przedmiotem Projektu):

- porecze ze stali nierdzewnej do ¢wiczen rehabilitacyjnych w wodzie,

- podnosnik dla 0so6b niepetnosprawnych (transport os6b niepelnosprawnych z plazy do basenu),

- rowerki wodne,

- wyposazenie do ¢wiczen w wodzie: makarony, deski itp.,

- wyposazenie medyczne tj. apteczki, podstawowy sprzet ratunkowy,

- §cianka wspinaczkowa,

- plac zabaw dla dzieci mtodszych (gldwnie basen z kuleczkami),

- lezanki ceramiczne do tepidarium,

- kabiny do floatingu,

- kabiny UGUL wraz z pelnym osprzetem do rehabilitacji (pomieszczenie kinezyterapii),

- stoty do masazu i rehabilitacji,

- wanna do kapieli borowinowej,

- aparat do krioterapili,

- inhalatory,

- lezanki rehabilitacyjne,

- standardowe wyposazenie biurowe: stoly, krzesta, fotele, szafki, lady recepcyjne,

- standardowe wyposazenie punktu kawiarni, poczekalni, tarasu: stoliki, krzesta, fotele, tawy,
lezaki,

-zielone $ciany oraz palmiarnia

- itp.

d) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- budowa ciggow pieszo-jezdnych (2880,30m2), w tym droga pozarowa zakonczona placem
manewrowym,

- budowa parkingu (57 miejsc postojowym, pow. 825,4 m2) - 1 stanowisko autokarowe (3,30m x
20m), 2 stanowiska dla os. niepetnospr. (3,65m x 5m), pozostate (2,5m x 5m, w tym 4 stanowiska:
2,5m x 5,5m)

-instalacje zewngtrzne do budynku zaktadu: przylacze wody, kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekow, kanalizacji deszczowej 1 elektrycznej

- o$wietlenie drogi i miejsc postojowych

- montaz elementéw matej architektury: fawki (4 szt.), kosze na §mieci (4 szt.), stojaki na rowery (5
szt., kazdy stojak na 4 rowery), donice dekoracyjne;

- wycinka drzew kolidujacych z inwestycja, nasadzenia zieleni w postaci krzewow, drzew i
trawnikow (powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowywanej powierzchni: 6666,7 m2);

- ogrodzenie terenu (wys. do 1,50 m z furtkg wejsciowa o szer. 1,20 m);

- montaz systemowej, zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady state (wiata na 2 pojemniki 1100
litrow oraz 2 pojemniki 240 litréw);

3. Szczegdtowo zakres robot opisany zostat w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,



stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Harmonogram robot

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do
akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy - zwany dalej harmonogramem,
sporzadzony na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu na wniosek
Wykonawcey tylko za zgoda Zamawiajacego 1 tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do
zmiany terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

6. Aktualizacja odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

7. Wszelkie zmiany w harmonogramie nie wymagaja formy aneksu.

8. W okolicznos$ciach, o ktérych mowa w § 13 ust.2 pkt 1 terminy wykonania umowy w
harmonogramie moga ulec zmianie a Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu
uaktualniony harmonogram w terminie 5 dni od daty zawarcia aneksu do umowy, ktorego
akceptacja polega¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 21 3.

§3

Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robdt budowlanych w terminie 7 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej niz do: 30.06.2020
.

3. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa
w przypadkach okreslonych w § 13, ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot , w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie terenu robot,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do wykonania zamdwienia,
4) ustanowienia kierownika budowy, kierownikdéw robdt wymaganych branz



5) organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy,
podiaczenia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystosci itp.

6) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22017 r. , poz. 1332) i ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1570), okazania
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu,

7) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiajacego propozycji kolorystyki materiatéw dla
robot wykonczeniowych,

8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezagcg odpadow i $mieci,

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

10) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1688 oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
992), Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowacé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy oraz o§wiadczenie, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

14) dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow 1
protokoldéw niezbednych przy odbiorze,

17) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotéw i za§wiadczen z wynikami wykonanych
badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych 1
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

18) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich
usunigcia,

19) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci; Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopi¢ ww. polisy,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

22) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka



budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

23) testowego uruchomienia wszystkich zamontowanych urzadzen wraz z przeprowadzeniem
szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen,

24) zapewnienie przez okres jednego miesigca (30 dni), liczac od daty odbioru koncowego robot
budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego ,,Asysta techniczng”) w
zakresie uruchomienia 1 dzialania obiektu, asyscie technicznej podlegaja wszystkie
urzadzenia 1 aplikacje wchodzace w sktad kazdego systemu, ktory zostat wykonany w
ramach zamoOwienia w celu uruchomienia 1 dzialania obiektu, w tym w szczegolnosci:
moduty, komponenty oraz mechanizmy integracji mi¢dzy nimi. W ramach ,Asysty
technicznej” zostang przeprowadzone szkolenia w zakresie biezacej obstugi wszystkich
urzadzen 1 aplikacji wchodzacych w sklad kazdego systemu, ktory zostal wykonany w
ramach zaméwienia. Osoby przeszkolone dostang certyfikat imienny z przeprowadzonego
szkolenia z wyspecyfikowanymi umiej¢tnosciami, ktore nabyly podczas szkolenia, a ktore
sg niezbedne do biezacej obstugi wszelkich urzadzen 1 aplikacji wchodzacych w skiad
kazdego systemu,

25) przy realizacji robot Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan , wszystkich pracownikéw
fizycznych oraz operatorow maszyn i urzadzen, za wyjatkiem kierownika budowy 1
kierownikow robot, ktdrzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Wymog
ten ma takze zastosowanie do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowiagzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca powyzszy wymog
zatrudnienia. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wykonujacych czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w wykazie stanowigcym zatgcznik do SIWZ,

3. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym mowa
w ust. 2 pkt. 25). Oswiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych os6b na umowe o prace oraz
stanowisko pracy. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w
sytuacji zmiany ilo§ciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Zasady
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow,

4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 25), a w
sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikdw, moze zwrocic si¢ o
przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Kierownik budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie z wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowiazujace przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do tych
prac wylacznie osoby posiadajace konieczne umiejgtnosci, wiedzg 1 do§wiadczenie.
2. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujace osoby:

a) jako Kierownika Budowy - .......cccooviiiiiiiiiiiiiieeeee e ZAM. oo,
....................................... , P0S1adajacy UPTAWNIENIA . ...eveeererieeiiieeiieeeiieeereeeereeeereeeeereeeenes
wydane w dniu ............. L PIZEZeeeieeiieieeeieeiee e ,

b) jako Kierownika RoboOt SieCiowych - .....ccviviiiiiiiieiieeeeee e zam.
................................................................ , posiadajacy uprawnienia .............c.ceeneenne.
wydane w dniu ............. O 0] 7/ AR ,

¢) jako Kierownika Robot Elektrycznych - .......ccccoveiiiiieniiinieninn, V7311 RPN
........................... , POS1adajaCy UPTAWNIENIA . ..vvttitteeeiiieeiieeeieeeeieeeetee e e e e sereeeseaeeesaeeeeneas
wydane w dniu ............. o o) v/ <P

§6



Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalaja jako kosztorysowa w
WYSOKOSCI ... ztotych netto plus nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ............... 7t , co
daje brutto ................... zh (stownie zt: ..o )

2. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego obliczona wedlug ilosci faktycznie wykonanych jednostek robot
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego) 1 cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. W przypadku pojawienia si¢ przy sporzadzaniu kosztorysu powykonawczego stawek
jednostkowych 1 sktadnikéw cenotwodrczych nie okreslonych w ofercie Wykonawcy, do rozliczenia
zostang zastosowane stawki rynkowe lub S$rednie stawki okreslone w informatorach Os$rodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o0.0. (informatory
"Sekocenbud"). Bedg obowigzywaty stawki nizsze z ww. wymienionych.

4. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czeSciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgsciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim
podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego protokotu
czesciowego odbioru robot, potwierdzajacego prawidlowos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowowo- finansowym.

6. L.aczna wartos¢ faktur czeSciowych nie moze wynosi¢ wiecej niz 90% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

7. Podstawg zaptaty wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na
Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierajace zestawienie wykonanych
prac.

8. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcéw do kazdej faktury, z wyjatkiem
pierwszej, wykonawca dotaczy dokumenty okreslone § 11 ust. 6.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.

11. Maksymalna taczna warto§¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci srodkow
finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotowego zamdwienia,
ktére w dniu podpisania UMOWY WYNOSZ3 ......ccccevverueeuenneenne. zt

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
czgsSci robot,
2) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
3) odbior koncowy.
2.0dbiory czeSciowe:

a) odbiory cze¢sciowe robot budowlanych polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementow robot, budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za
ich wykonanie, w danym okresie rozliczeniowym,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do
odbioru tych robét,

¢0 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementow robot budowlanych, sporzadzony zgodnie harmonogramem
rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 2 umowy, sprawdzony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,



d) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokol odbioru cz¢sciowego,

3. W przypadku robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu Kkierownik budowy
powiadamia o terminie ich wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor dokona
sprawdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawce.
Wykonanie tych robodt stwierdza si¢ wpisem w dziennik budowy. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach, jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nast¢epnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego.
6. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan,
pomiarow, prob i sprawdzen, z rozruchu, a takze instrukcje uzytkowania i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
4) instrukcje obslugi urzadzen, DTR (dokumentacji techniczno rozruchowej), gwarancji
na urzadzenia i sprzet, warunki konserwacji,
5) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
6) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez Kierownika budowy).
7)  certyfikaty, atesty, aprobaty.
8) Dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie tj. protokoly odbioru
przylaczy, protokoly badan i sprawdzen wewnetrznych instalacji, badanie bakteriologiczne
wody, rysunki z naniesionymi zmianami nieistotnymi itp.
7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kohicowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
9. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date faktycznego wykonania robodt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego.
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
11. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdézniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7 % wynagrodzenia ofertowego brutto,
oktorymmowaw § 6 ust. 1, ). ...cooevrvrrieeiene zt (stownie: .................. ) w formie ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,



2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas potrzebny na usuni¢cie wad.

4. Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce¢ wszelkich zobowiazan
zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot budowlanych,

2) roszczen o zaplate kar umownych,

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego wraz z Wykonawcq za zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy,
zgodnie z art. 647 [1] KC,

4) roszczen z tytulu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie gwarancji,

5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz
jego aktualizacji, zgodnie z § 2 ust. 1 1 8 — w wysokosci 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
dzien opodznienia,

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 —

w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
¢) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia ,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz
7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dluzej niz 7
dni,

e) za nieprzedlozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu wazno$ci
poprzedniej - w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia,

f) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
podwykonawca skierowany do wykonania robo6t, zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - w
wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek.

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonaw-
cow lub dalszych Podwykonawcow.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 3000 zt za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —w wysokosci

0,02 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy.

k) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

1) za brak ,,Asysty technicznej” w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt.24) — w wysokosci 500,00 zt ( pigcéset
ztotych) za kazdy dzien braku,

m)za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%



wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 wust. 1,
e) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 25) —w
wysokosci 5 000,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na umowe o prace.
f) ) za kazdy ujawniony przypadek nie przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktorym
mowa w § 4 ust. 3 —w wysokosci 1000,00 zt,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za op6znienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia z wylaczeniem niedziel 1 §wiat (termin
przekazania terenu robot okre§lono w § 4 ust. 1 pkt. 1),
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2., z zastrzezeniem § 9 ust. 1 pkt. d.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.
4. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
6. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§10
Umowne prawo odstgapienia od umowy

Oproécz przypadkow wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub upadlosci,
b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych
przyczyn w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, oraz nie podjat si¢ ich wykonania w ciggu 5
dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajacego do rozpoczecia robot,
f) Wykonawca, nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub
Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu umowy 1
przerwa ta trwa dhuzej niz7 dni,
g) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych
mowa w § 11,
1) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6
ust. 1,
j) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa oraz pomimo co hajmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,
1) Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i1 usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,
m) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym,czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.



4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.
5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie calo$ci zamowienia, za jako$¢ 1 terminowos¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.
2. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich,
za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robot w jego ofercie.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i1 ich wyceng nawigzujaca do wartosci przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, nie p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem.
4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajacemu.
5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z fakturg za wykonane roboty Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy,

2) kopie faktury podwykonawcy.
7. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajagcemu, iZ nie
narusza to prawa ani tez warunkdw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegOtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy zlozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentoéw umownych.
8. W przypadku niedopehienia powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy wladny jest obnizy¢ kwote
ptatno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajgcego w trybie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego.



9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

11. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesSci zaméwienia na roboty budowlane
lub ushlugi nastepuje w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia oSwiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) , lub oSwiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
13.Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania cz¢Sci zamowienia podwykonawcy.

14. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, zobowiazany jest, o ile sg
mu juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca
przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

15. Powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zaméwienia w trakcie jego realizacji,
powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych ta umowa wymaga  akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3-5.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ........... miesiecy, liczac od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

2. Okres gwarancji na dostarczone wyposazenie -zgodny z kartami gwarancyjnymi producenta
(dostawcy) lecz nie mniejszy niz 24 m-ce.

3. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow, urzadzen, wyposazenia
przewiduja dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji
wynikajacy z gwarancji producenta.

4. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawca.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce, w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli wysoko$¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig:
a) do nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych z



Zamawiajacym,

b) do zapewnienia bezplatnego serwisu i konserwacji urzadzen, instalacji, wyposazenia w
okresie gwarancji udzielonej przez dostawce/producenta, obejmujacego w
szczego6lnosci biezgca konserwacje, przeglady i utrzymanie w pelnej sprawnosci
technicznej, ktore sa konieczne do prawidlowego funkcjonowania i utrzymania
gwarancji producenta,

c) do usuwania na wlasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstalych w okresie
trwania gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstale z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak 1
wszelkie inne wady fizyczne w nich powstale z przyczyn, za ktére Wykonawca, producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

8. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy
bedzie korzystato przedsigbiorstwo Zamawiajacego, zwane dalej ,,Uzytkownikiem”, Zamawiajacy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych awarii i usterek.

9 Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgloszen serwisowych telefonicznie, mailem lub
faksem.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

11. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady.

12. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy 1 urzadzen,
ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegolnosci jezeli te materiaty,
rzeczy i urzadzenia nie majg wlasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego
przedstawiciel, osoba, ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarcze;,
oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odrozniajgcego przedstawia si¢ jako producent.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te moga dotyczy¢:

1. terminow wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia klesk zywiotowych lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub z przyczyn
technologicznych powodujacych koniecznos$¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegolnosci: wystgpienie silnych
wiatréw, intensywnych opadow $niegu, ulewnych deszczy, nawalnic oraz ujemnych temperatur
(ponizej 5° C przy pracach zwigzanych z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatury
ponizej -10°C ).

Poprzez kleske zywiolowa nalezy rozumieé¢ ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz
powierzchni ziemi takie jak w szczegoélnosci: powodz, pozar, susza, huragany, trzesienie ziemi,
ekstremalny upatl lub mréz w dluzszym okresie, obfite opady $niegu.

b) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej : warunkow
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego,

¢) wstrzymania robo6t lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego


https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zjawisko_naturalne&action=edit&redlink=1

d) koniecznos$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz
urzadzen, co moze uniemozliwi¢ terminowa realizacje zadania,

e) niemoznosci wykonywania robdt, gdy zmiana przepisOw prawa nie dopuszcza do wykonania rob6t lub
nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

f) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci o obiektywnym charakterze, niezaleznych do stron, skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczegolnosci terminu rozpoczgcia i/lub
zakonczenia robot, ktorych to okolicznosci nie mozna byto przewidzieé,

h) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2 1 3.

2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien,

b) niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

¢) pojawienia si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jako$ci robot,

d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na zaoszczgdzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych Iub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

f) wystgpienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystapienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;j ,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru

robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjgcia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania cz¢éci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonanie
za zbgdne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzied.

4. wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT,

b) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 21 3,

c) wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych-

- pod warunkiem zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem, iZ zmiany wskazane w
przepisie beda miatly wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyja$nien,
kopii dokumentéw zroédlowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnos$ci zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia; zmiana wynagrodzenia obowiazuje od dnia zawarcia aneksu do umowy i
dotyczy tylko okresu wykonywania umowy po zawarciu aneksu; zmiana wynagrodzenia nie moze
nastapi¢ wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy wykonywania umowy.

5. 0s0b, o ktorych mowa w § 5 jeZeli 7 przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczyé

w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujg
rownowazinymi kwalifikacjami.

6. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omyltki
poprzez jej poprawienie.



7. usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych w umowie,
w przypadku gdy takie rozbieinosci lub niejasnosci zaistniejq, a nie mozna usungdé ich w inny sposob.
8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.
9. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang organizacyjno — prawng, przeksztalceniem
lub polgczeniem z inng firmg.
3.Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
4. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1, strony uzgadniaja nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.
5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktéorym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do
umowy.
§ 14
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ obowiazujace przepisy prawne w
szczegolnosci ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja techniczna, SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



