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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych na Poprawa bezpieczenstwa ruchu
pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych przy Placu Zwycigstwa w Goldapi
poprzez wykonanie obustronnego o$wietlenia dedykowanego do przejs¢ dla pieszych oraz
montazu nawierzchni antyposlizgowej strefy oczekiwania przed kazdym przejsciem.
Lokalizacja omawianych przejé¢ dotyczy 4 przejs¢ w rejonie Ronda Kombatantow RP i
Bytych Wigzniow Politycznych zlokalizowanym przy Placu Zwyciestwa. 2 przejscia
zlokalizowane sa na ulicy Lipowej, 2 przejcia Plac Zwycigstwa w poblizu ronda. Zadanie
obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w przypadku koniecznosci) oraz
oddanie do uzytkowania wykonanych robot w postaci do$wietlenia omawianych przejs¢ dla
pieszych. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko —
mazurskiego, na terenie gminy Goldap w obrgbie Gotdap 0002 na dzialkach o numerze

geodezyjnym: 668/3, 874/37, 874/63.

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz dodwietleniu przej$¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowania o ruchu okreznym przy ulicy

Plac Zwycigstwa w Goldapi na dz. nr 668/3, 874/37, 874/63.

Wykonanie doswietlenia wplynie na Poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze

oddzialywania przejé¢ dla pieszych przy Placu Zwycigstwa w Gotdapi.
Zakresem objeto roboty polegajace na:

- wykonaniu do$wietlenia w postaci montazu 8 kompletéw stupow wraz z wysiggnikami oraz

oprawami typu LED,
- poziom o$wietlenia przejscia dla pieszych-klasa PC bez strefy przejéciowe],
- ulozenia kabli zasilajacych do o$wietlenia dedykowanego,

- wykonanie niezbednych przeciskéw pod nawierzchnia jezdni bitumicznej i ulozeniu rur

ochronnych typ SRS,
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- wykonanie stref oczekiwania w postaci ptytek antyposlizgowych ,.z guzkami”,
- przebudowe infrastruktury podziemnej kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym.
Przedmiotowa inwestycja objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej zabytkow.

Zamierzona inwestycja przewiduje montaz 8 kpl. (po 2 lampy dedykowane dla przejscia)

o$wietlenia dedykowanego dla przej$¢ dla pieszych na Placu Zwycigstwa.

Oprawa ofwictleniowa

T

Oprawa ofwietientowd

.X,—-‘V

Strefa oczekinania j‘/

AN
Kierunek ruchu

Rys. 1.1 Schemat rozmieszczenia opraw o$wietlenia na przejsciu dia pieszych

Przewiduje sie wykonanie stref oczekiwania o nawierzchni antyposlizgowej ,,z guzkami”.
Lacznie wykonaé nalezy 8 stref oczekiwania. 5 stref nalezy wykonaé z plytek

antyposlizgowych granitowych, 3 strefy nalezy wykona¢ z plytek o nawierzchni betonowe;j.
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PRZYKLEAD ELEMENTOW OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO
Stup SAL 60 z wysiggnikiem WR 4-1-1,5-5, oprawg Iskra led 36W 5000K P
Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysoko$ci 6 m z wysiegnikiem
pojedynczym o dtugosci 1,5 m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni.
Ksztalt stupa oraz wysi¢gnika przedstawiony na zataczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6.0 m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor
czamy potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320,
rozstaw érub 250 x 250, co zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Shup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiona przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek slupa
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Przykladowy wizerunek wysiegnika

Q 2xM12x12 A2
—1 3T DIN916-90° [
gj_gf 2xM12x12 A2 L
DIN916-90°
276 IN9TO
i
Fundamenty

Dane techniczne:

« beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

« kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

« konice srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koficach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

« powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).
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Przykladowy wizerunek fundamentu

Iskra led 36W S000K P
Oprawy LED
. « konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez

anodowanie w kolorze stupa,

. - moc catkowita oprawy max 39,5W,

. « strumien $wietlny oprawy min. 4800Im, efektywnos¢ $wietlna 123 Im/W,
. « temperatura barwy $wiatta S000K,

. « oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
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. « zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

. « modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

. « IP66 modutu optycznego i zasilacza,

. « wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

. « oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na

etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

. - gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat z mozliwoscig wydluzenia do 10 lat

Przykladowy wizerunek oprawy

{ | e ,
405 92 0,023m?

Przykladowa lokalizacja opraw o$wietleniowych na drodze jednojezdniowej

dwukierunkowej o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
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Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze
oddzialywania przej$¢ dla pieszych przy Placu Zwyciestwa w Gotdapi poprzez wykonanie
obustronnego o$wietlenia dedykowanego do przej$¢ dla pieszych oraz montazu nawierzchni
antyposlizgowej strefy oczekiwania przed czterema przejsciami dla pieszych w systemie

»zaprojektuj - wybuduj”.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpadoéw stalych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodoéw

obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
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inwestycji moze zakltécié tryb zycia mieszkaficow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo
wplywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne. Ucigzliwosci zwigzane z faza
realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych uciagzliwosci duzy wplyw bedzie miala wlasciwa organizacja rob6t

oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Wprowadzenie o§wietlenia dedykowanego czterech przej$¢ dla pieszych wraz z zasilaniem
oraz wykonanie stref oczekiwania o nawierzchni antyposlizgowej ..z guzkami” poprawi

bezpieczenstwo pieszych oraz uczestnikéw ruchu drogowego.

Lacznie wykonaé nalezy 8 stref oczekiwania. 5 stref nalezy wykona¢ z plytek

antyposlizgowych granitowych, 3 strefy nalezy wykonac z plytek o nawierzchni betonowe;j.

Szeroko$é strefy oczekiwania ok. 0,5 m na diugosci przejscia — 4 m.

»PRO - GAL”, kwiecien 2021 12



Program Funkcjonalno - Uzytkowy
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Zamoéwienie obejmuje cze¢s¢ projektows:

sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie:

Poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przejsé dla pieszych
przy Placu Zwyciestwa w Goldapi

>

>

wykonaniu o$wietlenia dedykowanego do przej$¢ dla pieszych w postaci montazu 8

kpl. stupéw wraz z wysiegnikami oraz oprawami typu LED,

poziom o$wietlenia przejécia dla pieszych-klasa PC bez strefy przejSciowej,

rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt granitowych/kostki brukowej,

utozenia kabli zasilajgcych do o$wietlenia dedykowanego,

wykonanie niezbednych przeciskow pod nawierzchnia jezdni bitumicznej i utozeniu

rur ochronnych typ SRS,

odtworzenia istniejacej nawierzchni z plyt granitowych/kostki brukowej,

wykonanie stref oczekiwania w postaci plytek antyposlizgowych ,,z guzkami”,

- Lacznie wykona¢ nalezy 8 stref oczekiwania. 5 stref nalezy wykonac¢ z plytek
antypo$lizgowych granitowych, 3 strefy nalezy wykonac z plytek o nawierzchni
betonowe;j

przebudowe infrastruktury podziemnej kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym.

BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO - dedykowanego do przejs¢ dla pieszych.
PRZEBUDOWE URZADZEN ENERGETYCZNYCH LUB TELETECHNICZNYCH
KOLIDUJACYCH Z ZAMIERZENIEM INWESTYCYINYM

P

Z uwagi na zakres wykonania doswietlenia istniejacych przej$¢ dla pieszych zachodzi
konieczno$é opracowania projektu linii o$wietlenia. Zasilanie z istniejacej linii

o$wietlenia ulicznego.

uzyskanie niezbednych uzgodnieh w tym pozytywnej opinii Zamawiajacego - Gminy
Goldap, konserwatora zabytkéw i innych stuzb graniczacych z zamierzeniem

inwestycyjnym,
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sporzadzenie projektow wykonawczych branzy elektryczne;j,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienione]j

wyzej branzy,

sporzadzenie przedmiaréw robot dla wymienionej wyzej branzy,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania

robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Zamierzenie polegajace na Poprawie bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze

oddziatywania przejs¢ dla pieszych przy Placu Zwyciestwa w Goldapi poprzez wykonanie

obustronnego o$wietlenia dedykowanego do przejsc dla pieszych oraz montazu nawierzchni

antyposlizgowej strefy oczekiwania przed kazdym przejsciem. Lokalizacja omawianych

przej$¢ dotyczy 4 przejscia w rejonie Ronda Kombatantow RP i Bylych Wigzniow

Politycznych zlokalizowanym przy Placu Zwycigstwa w Gotdapi obejmuje budowe:

»

>

Usuniecie istniejacej nawierzchni z pyt kamiennych o gr. ok. 8cm - ok. 30 m?,

Usunigcie istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej surowo-lupanej 9/11cm - ok.

15m’,
Usuniecie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ok. 35 m?,

Ulozenie linii na potrzeby o$wietlenia z kabla YAKXS 4x35 mm® wraz z bednarka
FeZn25x4 — 128mb,

Wykonaniu ok 51mb przecisku pod nawierzchnig bitumiczng i ulozeniu rur

ostonowych typ SRS,

Ustawieniu 8 kpl. Oswietlenia dedykowanego dla przej$é dla pieszych (stupow wraz z

wysiegnikami i oprawami LED),
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> ulozenie nawierzchni 8 stref oczekiwania. 5 stref nalezy wykona¢ z plytek
antyposlizgowych granitowych, 3 strefy nalezy wykona¢ z plytek o nawierzchni

betonowej. Wymiary stref 4m x 0,5m.

> odtworzenie istniejgcych nawierzchni z kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm, plyt

granitowych o gr. ok. 8cm, kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - tgcznie ok. 80 m2,
1.1.1. Zakres branzy drogowej

Proponowana konstrukcja elementéw nawierzchni ulic-odtworzenie istniejqcej nawierzchni

konstrukcija nawierzchni powierzchni utwardzonych rozebranych na potrzeby ulozenia

linii oswietlenia:

- Istniejace podloze gruntowe zageszczone do Is=min.1,0,

- Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm po zageszcezeniu,

- Warstwa podsypki cementowo - piaskowej C3/4 grubosci Scm po zaggszczeniu,

- Istniejgca nawierzchnia do odtworzenia.

1.1.2. Zakres budowy linii na potrzeby zasilania o$wietlenia dedykowanego do przejs¢

dla pieszych
Szacunkowa ilo$¢ do wykonania linii na potrzeby wykonania o§wietlenia dedykowanego:

- ok. 128 mb trasy kabla aluminiowego 4x35 mm 2 i 8 stupéw aluminiowych z dedykowanym

wysiegnikiem oprawg typu LED do tego typu os$wietlenia.

Do o$wietlenia zastosowaé nalezy shupy aluminiowe anodowane z wysig¢gnikami i oprawami
typu LED dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych. Zasilanie oznakowania odbywal sig
bedzie kablem aluminiowym 4x35mm’+bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm lub
innym zgodnym z wskazaniem Producenta oznakowania - z istniejacej linii o$wietlenia
ulicznego. Kable uktada¢ w rowach kablowych o glgbokosci 0,7 m na 10 - cio centymetrowej
podsypce z piasku, nastepnie utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm
oraz 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni!) i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz calej
trasy kabla. Stupy polaczyé trwale z ulozong bednarka. Skrzyzowanie kabla z istniejgcym

uzbrojeniem terenu oraz pod nawierzchnig bitumiczng wykona¢ w przepustach kablowych
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SRS. Miejsce rozdzielenia uziemi¢. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy réwniez zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu APS. Prace ziemne w
promieniu 2m od infrastruktury TP wykona¢ recznie ze szczegdlng ostrozno$cia. Przejscie
kabla pod jezdnig wykona¢ w rurach typu SRS 110 metoda bezrokopowa. Na calej trasie
kabla ulozona zostanie folia koloru niebieskiego. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale

napisy zawierajgce co najmniej:
a) Symbol 1 numer ewidencyjny,
b) Oznaczenie kabla wg odp. normy,
¢) Znak uzytkownika kabla,
d) Rok ulozenia kabla.

Prace wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-05125- ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowa inwestycja objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej zabytkéw. Dodatkowo
obiekt znajduje si¢ w strefie uzdrowiskowe;j.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany begdzie do
uzyskania we wiasnym zakresie:

_mapy do celow projektowych w skali 1:500,

_niezbednych uzgodnien i warunkéw gestorow sieci,

_uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robét budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami Ustawy
., Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, obowigzujacymi przepisami
i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogoélne wlasciwos$ci funkcjonalno - uzytkowe

Zamierzenie polegajace na Poprawie bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze
oddziatywania przej$é¢ dla pieszych przy Placu Zwycigstwa w Goldapi poprzez wykonanie
obustronnego o$wietlenia dedykowanego do przejs¢ dla pieszych oraz montazu nawierzchni

antypos$lizgowej strefy oczekiwania przed kazdym przejsciem. Lokalizacja omawianych
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przejs¢ dotyczy 4 przejscia w rejonie Ronda Kombatantow RP i Bylych Wigzniow
Politycznych zlokalizowanym przy Placu Zwycigstwa w Gotdapi poprawi warunki ruchu
kotowego i pieszego. Przedsiewzigcie umozliwi polgczenie komunikacyjne mieszkancéw z
osrodkami administracji publicznej. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukeji,
odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem, niezbgdnych warunkow
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepelnosprawne, a w szczegdlnosci na wozkach

inwalidzkich.

1.4. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Branza elektryczna

Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.

» Usunigcie istniejacej nawierzchni z ptyt kamiennych o gr.ok. 8cm - 0k.30 m?,

» Usunigcie istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej surowo-tupanej 9/11cm - ok. 15

2
m,

» Usunigcie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ok. 35m?,

» Ulozenie linii na potrzeby oswietlenia z kabla YAKXS 4 x 35 mm?2 wraz z bednarka
FeZn25x4 — 128 mb,

» Wykonaniu ok 51mb przecisku pod nawierzchnig bitumiczna 1 ulozeniu rur

ostonowych typ SRS,

» Ustawieniu 8 kpl. oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych (stupow wraz z

wysiegnikami i oprawami LED),

> ulozenie nawierzchni 8 stref oczekiwania. 5 stref nalezy wykonaé¢ z plytek
antyposlizgowych granitowych, 3 strefy nalezy wykona¢ z ptytek o nawierzchni

betonowej. Wymiary stref 4,0m x 0,5m.

» odtworzenie istniejgcych nawierzchni z kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm, plyt

granitowych o gr. ok. 8 cm, kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - lacznie ok. 80m?,
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Roboty ziemne

W zakresie robot elektrycznych obejmujg wykopy pod kabel o$wietleniowy i elementéw
drogi tj. podbudowe pod roboty odtworzeniowe nawierzchni itp. Roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie na catej dtugosci trasy.
Orientacyjna ilo$¢ rob6t ziemnych wynosi:
¢ Roboty ziemne pod kabel o$wietleniowy— ok. 45 m 3

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-

02205:98.
Zielen

Zatozono humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawg w pasach o zmiennych szerokosciach- w

przypadku takiej koniecznosci.
1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym odpowiednie dos$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor

wykonawcdw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé sie bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:

[ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdéwienia,
0 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

[ opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt,

0 wykonania do§wietlenia przej$¢ dla pieszych wraz z wykonaniem stref oczekiwania,

. PRO - GAL”, kwiecien 2021 19



Program Funkcjonalno - Uzytkowy
I obstugi geodezyjnej inwestycji,

1 sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesi¢cy

gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowieti Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w
celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji. Dokumentacj¢ przed zlozeniem o wydanie decyzji
nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Przedmiar robét

Przedmiary rob6t nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

Nalezy przyja¢ odleglo$é¢ wywozu ziemi z wykopdw (nadmiar) do 10 km.

Przedmiary robét nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robdt w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu specyfikacje w  wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w skiad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczehistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nrd47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot

budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
W razie wystepowania kolizji z istniejgcymi drzewami zezwolenie na wycinke lezy po stronie
Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach

inwestycji placu budowy nalezy usungé warstweg humusu o sredniej grubosci okolo 15 cm.
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Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca wywozu humusu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce skladowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé
wymagania okre$lone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r.
Nrd7, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczgce architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamoéwienia wymagania dotyczace architektury ograniczajg si¢ do

uzgodnien z Zamawiajacym i konserwatorem zabytkoéw

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni - roboty odtworzeniowe

Technologia rob6t musi byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne 1 poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegéltowe opisy wymagan

konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé roboty odtworzeniowe, plantowanie z
humusowaniem gr. 15 c¢cm i obsianiem trawa pasow zieleni, oraz przywrocenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa o$wietlenia dedykowanego.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentow robot

elektrycznych.
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1.6.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Uwagi i zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegotowych, geodezyjnych
pomiaréw rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.
Wszelkie odstepstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy
zglasza¢ autorowi projektu.

Calo$¢ robdt wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng i powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;.

Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowal zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegodlnych producentow.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiazujagcym prawem.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowaé
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdéw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja;
Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperdw niwelacji

ogolnopanstwowej.
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1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji PFU 1 jeden komplet specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.3.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
organizacji ruchu na czas rob6t, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt), a
wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
dokona¢ odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym
réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich
tresci i postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
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oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0sob postronnych. W miejscach przylegaj gcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wijazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Dodatkowo Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkafncow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnoS$cia.
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1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub

jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spelnia¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy

uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania ST w czasie
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realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,

dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajjce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig niezbadane

i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé

i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien byé¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub

wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwoscei przewozonych
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materiatow. Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz -

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z

tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za peing kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i robot w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektows i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w

ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:
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0O 0Orozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budoweg, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych w

aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

[JJstosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

OOwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich

parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

OOsposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonaweca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosei, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje rob6t stanowia ponizsze elementy:
__pozwolenia na budowe lub zgloszenie,
__ projekt budowlany stanowigcy zatgeznik do decyzji o pozwolenie na budowg,
_plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodetg.
_ protokoty przekazania terenu budowy,
__ protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
_ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
_ dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow,
_ protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materialow,
_mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osérodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
_ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),
_ protokoly odbiorow robét i ich etapow.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
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_ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

_terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementow robot,

_ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

_uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

__ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

_ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

_ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

_ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

_dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

_ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

_dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

_ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne

istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujgce dokumenty:

l pozwolenie na budowe lub zgloszenie,
0 protokoty przekazania terenu budowy,
I umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

[ protokoty odbioru robot,
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[ protokoly z narad i ustalen,

[ korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
__odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
_odbidr czesciowy

_ odbior koncowy

__odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
_ uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakos¢ wykonania i

doktadnos¢ robot,

1.6.10.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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1.6.10.2. Odbiér cze¢sciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robét. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

_ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

_ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

_ dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

_ dziennik budowy,

_ protokoty badan i sprawdzen,

_ rozliczanie z materialdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgs$ciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto

(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robodt stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czegsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protoko6t odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
czesciowego. Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci

robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.6.10.3. Odbior konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego begdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
_ dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
_ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
_ protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,
_recepty 1 ustalenia technologiczne,
_ dzienniki budowy,
_ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzgdzen,

oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,
_ rozliczenie z materialdéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesh takie materialy
byly),
_ rozliczenie konicowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci
ogotem netto,
_ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentdw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejna numeracjag i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zalgcznik o skladzie:

_ wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
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pozwolenie na budowe),
_ wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koficowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protoko6tl odbioru koficowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujgce uprawnienia:

¢ jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze

odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena wynikajgca z obmiaru wykonanych roboét potwierdzona w
ksigzce obmiaru robdt oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe
zawierajg wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z

dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie
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®  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003r.),

* Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.
1194),

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.),

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115),

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181),

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 03.120.1133),

®  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004,

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 v, tekst
Jjednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z péZn. zm.,

e Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamoéwier
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655),

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z
pOzZn. zmianami,

o Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz.1229) z pézn.
zmianami,

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach,

o Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001

e Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 v, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow z
dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.),

e Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr

75/2000, poz. 690) z pézn. zmianami,
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401,2003 r.),

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.),

o  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko [....] (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, rok 2004),

e Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.),

e Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8,
poz. 38) z pozn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).

3.2. Normy

o PN-EN 1[3043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton
Asfaltowy.

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- (Czesé
S:Mieszanka SMA.
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e PN-EN 197-1:2002 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

e PN-EN 206-1:2003 Beton —Czesél: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowani.

e PN-ENI12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe.

e PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drdg.

e BN-64/8931 Drogi samochodowe.

e BN 064/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plytq.

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym:.

o PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i sciekow na zewnqtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
ukladania przewodow pod ziemiq i nad ziemig.

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne.

e PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociqgéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
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PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzqdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakosciq.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wlazy kanalowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzqdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukiadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej | kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do

stosowania w systemie,
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