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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania zamoéwienia przez zamawiajacego
Budowa sieci wodociaggowej wraz z przylaczami w miejscowosciach
POGORZEL - DZIEGIELE — REGIELE — GORNE - KOZAKI

Zamawiajacy:

Gmina Gotdap

Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

tel. (087) 615-60-00

fax (087) 615- 08-00

strona internetowa: www.goldap.pl
e-mail: sekretariat@goldap.pl

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych w zakresie realizacji zadania pod
nazwag wymieniong w punkcie 1.1.
a) zestawienie obiektéow wraz 2z podstawowymi wielkosciami
charakteryzujacymi obiekt:
» rurociag PE @ 110 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 12488 m;
» rurociag PE @ 90 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 1284 m;
» rurociag PE @ 63 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 301 m;
» rurocigg PE @ 50 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 8408 m;
» rurociag PE @ 40 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 493 m;
> rurociag PE @ 32 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 785 m;
> iloS¢ przytaczy domowych szt. 46
» hydranty podziemne DN 80 szt. 16
» komora pomiarowa zelbetowa prostokgthna o wym. wew.
2500x1200x2000 szt.1
» komory zasuw sieciowych DN 1200 szt. 9
b) zakres i rodzaj robét budowlanych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych zadaniem inwestycyjnym.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdét podstawowych,
tymczasowych oraz prac towarzyszacych.
c) zakres i rodzaj robét specjalistycznych, ktére przewiduje
dokumentacja projektowa
W zakres realizacji zadania wchodzg nastepujgce roboty:
> roboty obiektowe przy wykonywaniu komory pomiarowej oraz komor
komor zasuw sieciowych;
» wykopy waskoprzestrzenne liniowe pod rurociggi wodociggowe;
» roboty szalunkowe,
» roboty izolacyjne;
» prace montazowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe — w zakres tych prac wchodzg wykopy, umocnienia scian
wykopow, odwodnienie  wykopdw, zasyp wraz
Z zageszczeniem.
Roboty towarzyszace — do tych prac nalezy =zaliczy¢ obstuge geodezyjng
(wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacje
powykonawczg).
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Informacja o terenie budowy
Budowa zlokalizowana jest na terenie wsi Pogorzel, Dziegiele, Regiele, Goérne,
Kozaki do spiecia z rurociggiem istniejgcym.

Organizacja roboét, przekazanie placu budowy
a) przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg
i specyfikacje techniczne.
b) lokalizacja biura budowy
Wykonawca winien zabezpieczy¢:
» biuro budowy;
» magazyn, miejsce skladowania materiatow;
» teren dla sktadowania urobku (nadmiar wydobytego gruntu), chyba ze
zamawiajgcy wskaze miejsce zagospodarowania urobku.
c) tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra spetnia
wymogi PRAWA BUDOWLANEGO oraz tablice zawierajacg informacje
0 udziale poszczegdlnych funduszy wspdétfinansujgcych inwestycije.

Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
oraz powinien zapewnia¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg
prace.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepisow i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem.

Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona srodowiska naturalnego w taki sposéb, aby
dziatania zwigzane z realizacjg zadania nie powodowaty szkodliwych dziatan, szczego6lnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikébw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych (odpady tworzywowe, $mieci,
opakowania, potrzeby fizjologiczne). Wszelkie odpady powstajace przy realizacji zadania
nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ na placu budowy, a nastepnie przekaza¢ firmie utylizacyjnej.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, drég dojazdowych;

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw
i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

» zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami;
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» mozliwos¢ powstawania pozaréw;
> przestrzeganie zasad zawartych w ustawie ,PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA” z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627)
przy prowadzeniu robo6t w poblizu drzew i krzewow.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy dbajgc, aby zatrudniony personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgonie z art. 28a ustawy PRAWO BUDOWLANE, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdéw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

W szczegolnosci zabrania sie:

» palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych;
» wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe pod
warunkiem:

- usuniecia wokot obiektu materiatéw tatwopalnych,

- palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz szesc¢
metréw od stojgcych drzew, a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczaé
dwodch metrow,

- posiadania sprzetu fgcznosci (telefon, radiotelefon),

- posiadania sprzetu do gaszenia pozarow (gasnice, topaty).

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce: barierki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych
i pojazdéw mechanicznych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostkg zarzadu drog projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji zadania.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
» przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji
i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaciji;
» ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;
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» wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow

i elementéw budowlanych;
» utrzymania w czystoéci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi z wykopdw.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia

chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robét (CPV)

L.

2.

ook

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekow.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

1.13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

> certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania
sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna;

> deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

» dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe (skitada sie z szczegodlnosci: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia);

» dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow;

> europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania
w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

> geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior
danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje
o podmiotach wtadajacych siecig;

» geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziafki lub terenu

inwestyciji,
- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na
gruncie  gtbwnych  osi naziemnych i podziemnych  oraz

charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych,
- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
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- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych Iub
elementéw ulegajacych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie
uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen;

» geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespét
czynnosci zmierzajgcych do okreSlenia przydatnosci gruntdow na potrzeby
budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium;

» grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (Dz. Urz. L. 340
z 16.12.2002 r. z pézniejszymi zmianami);

» inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

» instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi jest réwniez skitadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

» istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdélnego, jakie majg spetniac
roboty budowlane;

» normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacj;

» obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych
w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem;

» odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze
odbidér czesci obiektu budowlanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy”;

» odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem kohcowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia  robot  budowlanych, fgcznie z  zagospodarowaniem
i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentaciji powykonawczej;

» przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
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opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych;

» roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

» Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajagcych z O6éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

» wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

» zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materialéw i wyrobow

2.2.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagah podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkciji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez
okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiadciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢é okreslone w projekcie
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zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych
i urzadzenh konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiatly i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢
niezwiocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego, wedtug uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem)
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng
i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robodt. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wyboér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub

kontraktu mogg by¢ dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i niedopuszczone do realizacji robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu,

ktdre bedg okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej

specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

41.

4.2,

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw, oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okredlone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybdr  Srodkéw transportu  pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga
szczegotowej starannosci przy realizacji robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nastepstwem biledu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych,
elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowe;,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
brat pod uwage wyniki badah materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy
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produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg
wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg
spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sieC¢ punktow odwzorowania
zatozong przez geodete.

Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wiekszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie
projektu organizacji placu budowy. Projekt sklada sie z czesci opisowej i graficzne;j.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje miedzy

innymi:

» wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej,
socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne
zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu
budowy np. wzdtuz trasy itp.;

» opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych;

» sposéb  dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementow
konstrukcyjnych, zbrojenia i inne;

» wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej;

» potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych;

» zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia
ostrzegawczego;

» rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego;

» warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy;

» zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje miedzy
innymi:

» granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa
drogowego;

» usuwanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy;

» drogi dojazdowe;

» punkt przytagczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia
do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw;

» rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego.

Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje miedzy innymi:
> szczego6towe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng;
» metody i systemy wykonania robo6t z uwzglednieniem srodkow realizacii, jak:
materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne;
» harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen;
» plany zatrudnienia;
» zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow;
» instrukcje montazowe i bhp;
» rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
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5.4. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych i wiekszych
gabarytach lub masie powinien byé prowadzony na podstawie projektu technologii
i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonaniu obiektu metodg
montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Nalezy poda¢, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne
z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez
uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete.

5.6. Likwidacja placu budowy
Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci
materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatéw i rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie
do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgadzajacemu realizacjg umowy
opracowania pt. ,Program zapewnienia jako$ci”.
Program sktada sie z czesci ogodlnej i czesci szczegotowej.

Czes$¢ ogodlna okresla:

» system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego
laboratorium Iub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
Wykonawce);

» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym;

» spos6b i forme przekazywania informaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;

» wykaz urzgdzen pomiarowo — kontrolnych;

» sposob dostarczania materiatow budowlanych i wyrobdw;

» urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow;

» sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan,
pobierania probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementow
budowlanych oraz wykonywania poszczegdélnych robot;
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» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu
badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslonych
procedurg badah. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczenh laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajgcych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie prébek
Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badanh.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
zwynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.
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6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:
» pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym;
» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze
dziennik montazu;
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;
» operaty geodezyjne;
> ksigzke obmiaréw robot;
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jest we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. przedmiar
robot powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych:
w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdw przedmiarow robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wg
Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wg
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierajgcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt.
Powiadomienie powinno nastgpic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem

Wszystkie wyniki obmiaréw wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajgcych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozyciji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa
o0 wykonaniu roboét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie
wymagaja dla kreslonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub

tonach.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania roboét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na
karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbiér etapowy,
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji
i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okreSlic zasady i tryb dokonywania odbiorow robét, badan instalacji
i urzadzeh technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru
zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét” lub innych publikacjach technicznych.

Odbioér czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Wieksze obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét mogg byé
przedmiotem odbioru.

Firma projektowa PRO-SAN-INST' AL 18
32-120 Nowe Brzesko, ul. Kralkowslka 8



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POGORZEL-DZIEGIELE-REGIELE-GORNE-KOZAKI (wodociag)

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych
zreguly catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktéry dokonuje odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do prébnego rozruchu technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do
eksploatacji, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie
i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdét budowlanych.
W specyfikacji technicznej nalezy podac¢ gtéwne czynno$ci, ktére ma przedsiewzigé
Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbioréw przewodow, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja moze przerwaé swoje czynnosSci
i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witadciciel obiektu organizuje odbiér
“po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
» umowy o wykonaniu robét budowlanych;
» protokotu odbioru koncowego obiektu;
» dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu, (jezeli byty zgtoszone wady);
» dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad;
» innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
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odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
1.Pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
2.Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu
3.0ryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w
trakcie realizacji budowy
4.Dziennik montazu - jezeli byt prowadzony
5.Protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
6.Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
7.Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych
8.Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu
9.Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
10.Dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy
i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
11.Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np.
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietleniowej, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
12.08wiadczenie kierownika budowy o:
» zgodnosci  wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
» doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
atakze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu
» o0 wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.
13. Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa “B” dla materiatéw i urzadzen
14. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)
15. Karty gwarancyjne urzgdzen technicznych
16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny byé
wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakohnczeniem robét, po 6 egzemplarzy instrukcji
obstugi eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robaot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
1.Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)
2.Spis tresci
3.Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu,
faksu i e-mail
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4.Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5.0pis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6.Instrukcje instalacyjng doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich
zabezpieczenia

7.Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wytgczania z eksploatacji

8.Instrukcje postepowania awaryjnego

9.Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub
schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i
innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen.

10.Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:
1.0swiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2.Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robat,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3.Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
4.Recepty i ustalenia technologiczne
5.Dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty)
6.Wyniki badah kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,
7.Protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu
8.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestyciji,
np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom instalacii
10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczenie robd6t podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonanie roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienia
wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i inne.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawianych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przejsciowe sSwiadectwa pfatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie “Wykazu robé6t wykonanych czesciowo”.
Podstawg ptatnoéci bedg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonanie roboty moga byc¢ takze okreslone w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne, ustalenia techniczne dla
poszczegodlnych rodzajéw robdét sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
techniczne.
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Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robét wchodza;:
B-02.01.00. Wykopy.
B-02.03.00. Zasypki.
B-02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Do wykonania robé6t wg B- 02.01.00 materiaty nie wystepuja
Do wykonania robot wg B-02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.-02.02.02
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:
» uziarnienie do 50mm
» taczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
» zawartos¢ frakcji pytowej do 2%
» zawartos¢ czastek organicznych do 2%

2.3. Do wykonania podkiadu wg B-02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B-02.03.01. moze by¢ uzywany grunt wydobyty
z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.21.

Wykopy wg B-02.01.00.

Sprawdzenie zgodnosci robét terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopéw
A) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
> w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
B) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
> w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
réownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od
nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych
» naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
» stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow

Tolerancje wykonanych wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku pogtebiania wykopow

A) Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury gruntu

B) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem montazu
rurociggu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie
z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

Zasypki wg B-02.03.00

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Firma projektowa PRO-SAN-ENSTATL 25
™ . . : rslca



SPECYFIKACJ

A TECHNICZNA — POGORZEL-DZIEGIELE-REGIELE-GORNE-KOZAKI (wodociag)

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki
1.

2.

3.

wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych i Smieci
uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami
o grubosci:

> 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow rzecznych

» 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi

(zabami) lub ciezkimi tarczami

» 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane
W Sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy wg B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu
powinny obejmowac:
» zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacia,
> prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie
» przygotowanie terenu
» rodzaj i stan gruntu w podtozu
» wymiary wykopow
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

6.2. Wykonanie podkiadéw i nasypéw wg B-02.02.00
Sprawdzeniu podlegaja:
» stan wykopdw przed zasypaniem
> materiaty do zasypki
» grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

> s

posoéb i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami

obmiarowymi sa:

B-02.01.00 — wykopy — [m?]

B-02.02.00 — podkta

dy i nasypy — [m?]

B-02.03.00 — zasypki — [m?]
B-02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B-02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m*® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
» wyznaczenie zarysu wykopu
» odspojenie gruntu ze ziozeniem na Odkiad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
» odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B-02.02.00 — Woykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m® podkiadu po
zageszczeniu.
Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatow

» uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B-02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatow

» zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B-02.04.00 — Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

» zatadowanie gruntu na srodki transportu

» przewdz na wskazang odlegtosé

» wytadunek z rozplanowaniem z grubsza

» utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN — B -06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

» PN — 86/B -02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

» PN — B -02481:1999 Geotechnika. Terminologia Podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

» BN —-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

» PN - B -10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

-IZOLACJE
B- 05. 00. 00.

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach
objetych przetargiem.
B. 15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B. 15.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdéw i budowli

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panhstwowych Ilub
w Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi

biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny

wykazywaé dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktéorym zostajg uzyte oraz
nalezytq przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane

w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy na zimno

Wymagania wg PN - B -24620:1998

- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej 2 warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C

2.2.2. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN — B -24620:1998

2.2.3. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN — 75/B -30175
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2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o
wysokosci 4,0m oraz posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

» Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzonych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna
przekracza¢ 5%

c) powioki gruntujgce powinny by¢é naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢é naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nizsza niz
5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Materiatly izolacyjne

» Wymagana jako$s¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa roboét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B-05.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny
wykonanie izolacji wraz z ochrong
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN -69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN — B -24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN - B -27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN -75/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B —-06.00.00

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu:
B.06.01.00 Zagospodarowanie terenu
B. 06.01.01  Chodniki i place
B. 06.01.02 Zielen
B. 06.01.03 Ogrodzenie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
. MATERIALY
2.1. Betony, cementy wg SST B- 04.00.00.
- B20 dla fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe | cokoty
- Cement portlandzki ,32,5”
2.2. Stal
- elementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych z wypetnieniem siatkg stalowg
ocynkowang
- siatka stalowa ocynkowana
- stupki stalowe @ 50, | =3000
2.3. Chodniki i place
- tluczen kamienny sortowany
- kliniec kamienny
- miat kamienny
24. Zielen
- nasiona traw
- ilo$¢ wysiewu:  trawniki dywanowe ptaskie 25g/m?
na skarpach 30g/m?
2.5. Ogrodzenie

Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane.

Firma projektowa PRO-SAN-INST'AL 34
32-120 Nowe Brzesko, ul. Kralkowslka 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POGORZEL-DZIEGIELE-REGIELE-GORNE-KOZAKI (wodociag)

Wypetnienie przeset siatkg stalowg ocynkowang i pretami stalowymi.
Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikna¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie(dotyczy betonéw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaC po zakonczeniu robot
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Chodniki i place

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ niwelacje terenu.
Warstwy uktadac z rownoczesnym zageszczeniem.

Podana grubo$¢ poszczegodlnych warstw po zakonczeniu zageszczania.
Zielen

- wykonanie trawnikow

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,

wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
Ogrodzenia

a)

b)

Wymagania
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéow, spoin, otworéw na sruby
- zgodnosci z projektem
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Montaz
- wykonanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi
- osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B20 fundamentow
o wymiarach 30x30x100cm
- mocowanie ram do stupkéw
Ramy o wysokosci 1,50m wykonane z katownikow stalowych wypetnionych
siatkg plecionka.
- mocowanie siatki do stupkoéw
Siatka stalowa ocynkowana wysokosci 1,50m o wymiarach 50x50x3mm
mocowana do drutéw naciggowych i stupkéw stalowych
- zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie.

‘:P
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Roboty ziemne wg SST B-02.00.00

6.2. Roboty betonowe wg SST B-04.00.00

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami odbioru sa:
B-06.01.00 Zagospodarowanie terenu
B-06.01.01  Chodniki i place — m? wykonanej powierzchni
B-06.01.02  Zielen — m? wykonanej zieleni
B-06.01.03  Ogrodzenie — za 1 mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 206-1:2003 Beton

PN - B -06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN -C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN - C -81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN -91/M -69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne

badania i wymagania.
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1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych w zakresie budowy sieci wodociggowej zgodnie
Z opracowanym projektem,

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego. Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym stanowigcym

zatacznik do umowy.

1.3.LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami domowymi na obszarze
okreslonym powyzej zgodnie z projektem technicznym.

1.4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci wodociggowej, uzbrojenia; armatury, roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace

ROBOTY TYMCZASOWE

W zakres tych prac wchodzg wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie na czas
prac montazowych w przypadku wystgpienia wysokich poziomow wod gruntowych, wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

ROBOTY TOWARZYSZACE
Do tych prac nalezy zaliczy¢ obstuge geodezyjng zadania inwestycyjnego tj. geodezyjne
wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

PRACE MONTAZOWE

Obejmujg wykonanie zgodnie z projektem sieci wodociggowej z rur PE:
» rurociag PE ¢ 110 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 12488 m;
» rurociag PE @ 90 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 1284 m;
» rurociag PE @ 63 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 301 m;
» rurociag PE @ 50 PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 8408 m;
» rurociag PE @ 40 PE100 PN10 SDR17 o dtugoéci 493 m;
> rurocigg PE @ 32 PE100 PN10 SDR17 o dtugoéci 785 m;
> ilos¢ przytaczy domowych szt. 46

FORMALNOSCI PRAWNE — KOSZTY FINANSOWE
Zatatwienie wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg budowy wraz z poniesieniem
kosztéw z tym zwigzanych ponosi wykonawca zadania.
Do tego zakresu zaliczono:

» urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla
potrzeb budowy,

» obstuge geodezyjng w trakcie realizacji budowy oraz wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej,

» sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego tj. odbudowa drdg,
chodnikéw, placow, przepustéw, mostkow przejazdowych oraz porzgadkowanie i
wyrownanie terenu po zakornczeniu robét,

» odtworzenie granic wtasnosci terenu (wbudowanie granicznikéw w przypadku ich
uszkodzenia),

» zapewnienie niezbednych doj$¢ i dojazdéw do gospodarstw i posesji w trakcie
trwania robét budowlanych,
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» optaty za wykonanie robét w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim
oznakowaniem ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikte z
usuniecia kolizji,

ubezpieczenie robot budowlano — montazowych,

odbiory kolizji i skrzyzowan sieci wodociggowej z siecig telekomunikacyjng oraz

innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zgodnie z zapisami w protokole

uzgodniehn ZUP,

» ewentualne odszkodowania z tytutu zniszczonych nasadzen np. krzewow, drzew,
zasiewow, kwietnikow,

» koszty dokonanej przed rozpoczeciem robdt inwentaryzacji i ewentualnej
dokumentacji fotograficznej budynkdéw narazonych na zniszczenie, w poblizu
ktérych przebiegaé bedzie wodociag,

» naprawe zniszczen wg powyzszej inwentaryzacji i dokumentaciji,

» koszty z tytutu dokonanych zniszczen nie wynikajgcych z zakresu robdt,

Y V

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Uzyte w specyfikacji technicznej okreslenia nalezy w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przewéd wodociggowy magistralny
Magistrala wodociggowa, przewdéd =z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy domowych.

Przytacze wodociggowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociggowej
w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowe.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia
- armatura zaporowa — zasuwy,
- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace,
- armatura regulujgca — zawory redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

Studzienka wodociggowa
Komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury ( np. zasuwy, wodomierza, odwodnienia, itp.)

Potlaczenie doczotowe

Pofaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do fgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych
koncéw.
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1.5.9. Dziennik budowy
Urzedowy dokument wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stuzacy do
zapisu przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

1.5.10. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.11. Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera kontaktu.

1.5.12. Pas drogowy
Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacl teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.13. Pobocze
Czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.14. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji techniczne;.

1.5.15. Przepust
Obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.5.16. Przeszkoda naturalna
Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (rzeka, bagno, dolina, itp.)

1.5.17. Przeszkoda sztuczna
Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego (droga,
linia kolejowa, rurociag itp.)

1.5.18. Przetargowa dokumentacja projektowa
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5.19. Zadanie budowlane
Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkciji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowag, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5.20. Blok podporowy
Betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1.PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
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Inzynier przekazuje wykonawcy dokumentacje projektowg na roboty objete kontraktem
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami i ustaleniami.

W okresie przygotowania oferty przetargowej petna dokumentacja znajduje sie do wgladu
w siedzibie zamawiajgcego.

2.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE
W RAMACH CENY OFERTOWEJ
Wykonawca w ramach oferowanej ceny winien wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentacje powykonawczg wynikajagca z projektu budowlanego (kosztorys
powykonawczy wg cen i stawek zawartych w dokumentach przetargowych i faktycznego stanu
wykonania) oraz pozostate dokumenty niezbedne do rozliczenia budowy (inwentaryzacje
powykonawcza).

2.3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru” dla sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych, specyfikacjg techniczna,
poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2.4.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéow ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow i elementéw budowli o cechach opisanych na
dolnej (nizszej) granicy tolerancji. Nalezy stosowa¢ materiaty i elementy opisane w gérnym
przedziale (powyzej sredniego) tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé¢ elementu
budowli (pogorszenie jakosci), to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a ponowne ich
wykonanie obcigzy wykonawce.

3. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE
3.1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
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Zamawiajgcy przekaze w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne.

3.2.LOKALIZACJA BIURA BUDOWY
Wykonawca winien zabezpieczyc¢:
1biuro budowy,
2magazyn — miejsce sktadowania materiatow,
3teren dla sktadowania urobku (nadmiar wydobytego gruntu).

3.3.0BOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracujgcych
ludzi, w postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednia jednostkg zarzadu drdg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
placu budowy na czas realizacji zadania.

W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu rob6t wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce: barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazddw mechanicznych.

Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i statg widoczno$¢ (zarbwno w porze dnia
i nocy) dla tych barierek i znakow, dla ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bedag akceptowane przez inzyniera, a koszty
zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w cenie
kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

3.4.PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Podczas realizacji robot wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy dbajac, aby zatrudniony personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
W czasie prowadzenia robot wykonawca ma obowigzek znaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego oraz je przestrzegac.
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Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona srodowiska naturalnego w taki sposéb, aby zadna
substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty odprowadzane do gleby (Dz. U. nr 62 z
2001r poz. 4525).

W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

lutrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania (skrawki materiatéw uzywanych do budowy nalezy
zebra¢ i dostarczy¢ na Smietnisko a nie zakopywac do ziemi).

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

llokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
28rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

3zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

4mozliwoscig powstawania pozarow,

5 przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych
w ustawie ,Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi zmianami” (Dz. U. nr 62 z 2001r
poz. 627).

3.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty  tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

W szczegolnoéci zabrania sie:

I palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
2wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe pod warunkiem:
» usuniecia wokot obiektu materiatoéw tatwopalnych,
» palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od
stojacych drzew, a wysoko$¢ ptomienia nie moze przekraczaé¢ 2m,
» posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),
» posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pionowa, 2 szpadle)

3.7.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiedzialnych wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, kiére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajgcego.
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3.8.0CHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia robét przez
inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania Swiadectwa przejecia. Inzynier
moze wstrzymaé roboty i podjg¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

3.9. BADANIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Uwaza sie, ze wykonawca upewnit sie¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkéw
gruntowych, a w szczegdlnoéci, co do poziomu wod gruntowych.

Bedace w dyspozycji zamawiajgcego badania geologiczno — inzynierskie zostang
udostepnione do wgladu. Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat
warunkow gruntowo — wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot
i ich bezpieczehstwa.

Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te bedg odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewlasciwym uzyciem przez osoby postronne.

3.10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znacC przepisy wiladz centralnych i lokalnych oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéow i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. MATERIALY

4.1.ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
realizacji zadania, wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera.

Zatwierdzenie przez inzyniera pewnych materialtdw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodfa uzyskujg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikaciji
technicznej w czasie postepu robét.

4.2.POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac to w zrédta wskazane
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przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inzynierowi odpowiednie dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy, lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w kontrakcie, chyba, ze uzyska pisemng zgode inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw, bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze, za co jest odpowiedzialny wykonawca kontraktu.

4.3.JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania muszg by¢é nowe, wysokiej jakoSci
i starannie wykonane. Zakupu nalezy wykonac tylko u zatwierdzonych dostawcow, ktorzy sg
zdolni zademonstrowac¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do przedmiotowych
zastosowan, oraz ze jest on wihasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong
w specyfikacji technicznej.

Materiaty i produkty musza posiada¢ certyfikaty potwierdzajagce ich zgodnosc
z odpowiednimi specyfikacjami narodowymi lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Materiaty i urzadzenia stosowane do budowy wodociggu, majace bezposredni kontakt
z wodg do picia, winny posiadac atesty zdrowotne odpowiednich wladz sanitarnych.

Ponadto na podstawie artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2000r oraz
Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych
ustaw — na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane sag
certyfikaty.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

loznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami przedstawionymi, lub
2deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

3oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

4.4.ZATWIERDZANIE MATERIALOW | URZADZEN
Wykonawca powinien dostarczy¢ inzynierowi petng informacje na temat wszelkich
materiatéw i produktéw proponowanych do realizacji zadania.
Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, wykonawca
powinien otrzymac ich zatwierdzenie przez inzyniera.
4.5. SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdét byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez inzyniera.
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4.6. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zatong przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera.

Jedli inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, nie te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiatly, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem.

4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajacqg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

4.8.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie wymagana dla badan prowadzonych przez inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inzyniera.

4.9.RODZAJE MATERIALOW

4.9.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 i PN —EN 12201-3.

Polietylen otrzymywany jest przez polimeryzacje etylenu. Surowcem do produkcji
rur PE jest homogeniczna mieszanina granulatu polietylenowego z dodatkiem
antyutleniaczy, stabilizatorow i pigmentéw. Polietylen jest tworzywem o znacznej
udarnosci i elastycznosci, bardzo dobrych wiasciwosciach chemicznych i dielektrycznych.
PE jest tworzywem obojetnym fizjologicznie. Dopuszczenie do przesytania wody pitnej
jest regulowane normami i atestami Panstwowego Zaktadu Higieny.

ZALETY RUR PE:

niski ciezar wtasciwy

odpornos¢ na dziatanie wiekszosci zwigzkow chemicznych

odpornos$¢ na dziatanie bakterii, grzybow, itp.

gtadkie sciany rur powodujg mate opory przeptywu oraz nieodktadanie sie osadow
odporno$¢ na prady btagdzace (nie przewodzg pradu)

duza elastyczno$¢ powoduje ttumienie fali uderzenia hydraulicznego
mozliwo$¢ uktadania rurociggdw w ziemi bez stosowania kompensaciji
mata przewodnoé¢ cieplna

niewielka przepuszczalnosc¢

trwatos¢ materiatu

duza trwatos¢ i pewnosé potaczen

system nie wymaga konserwacji

VVVVVVVVYVVYY
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4.9.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1+5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

4.9.3. Bloki oporowe i podporowe
W budowie rurociggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytacznie przy
taczeniu rur PE z ksztaltkami z roznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
hydranty).

4.9.4. Rury przewiertowi i ostonowe. Przewierty
Rury przewiertowi i ostonowe musza spetniaC szereg warunkéw, a przede
wszystkim powinny posiadac:
» wystarczajacg wytrzymatos$é przeciwstawiajgcq sie wptywom obcigzen drogowych;
» wystarczajgcg wytrzymatosc¢ na wplywy mechaniczne;
» dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

1. Rury stalowe
Rury stalowe nalezy zastosowac na przejsciach zgodnie z opracowanym projektem.

Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu posiadajgce parametry techniczne
zgodnie z podanymi w projekcie

> ©219,1x7,1mm

> @ 108,0x4,0mm

Rury ostonowe powinny by¢ izolowane fabrycznie izolacjg, co najmniej klasy Z02.
Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w tolerancjach normowych podanych
w PN-80/H74219.

2. Rury PVC
Rury PCV nalezy zastosowac na przejsciach sieci wodociggowej przez przeszkody

terenowe — rowy melioracyjne. Nalezy zastosowaé rury PVC zgodnie podanymi
parametrami zawartymi w projekcie

> ©200x4,9

» ©110x3,0 szereg $redni ,N” SDR 41

3. Rury ostonowe PE
Rury ostonowe PE nalezy zastosowaé w przewiertach sterowanych przy
przekraczaniu przeszkéd terenowych — pitynacych ciekach wodnych zgodnie
Z ustaleniami pozwolenia wodoprawnego.
Nalezy zastosowac¢ rury PE zgodnie z podanymi parametrami zawartymi projekcie
» PE 2180x5,5 SDR 33 PN4

4.9.5. Ptozy i manszety
Plozy, na ktérych wprowadzane sg rury przewodowe do rur przewiertowych lub
ostonowych, muszg spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim:

» wystarczajacg wytrzymato$¢ aby mogty utrzymacé ciezar rury przewodowej PE
uzupetnionej woda, w taki sposdb aby nie spowodowac ugiecia rury przewodowej
oraz zabezpieczy¢ rure przewodowg przed uszkodzeniem jej wewnetrznej
warstwy
wystarczajgcg wytrzymatosc¢ na wptywy mechaniczne
dostateczng trwatos¢ uzytkowg
odpornos$¢ na niskie temperatury
mozliwos¢ doprowadzenia obejmy do kazdego rodzaju rury
nie dopuszcza sie stosowania elementow z metali nieodpornych na korozje
Zastosowac ptozy firmy INTEGRA.

Uszczelnienia obu kohcow rur nalezy wykonaé manszetami typu ,N” firmy INTEGRA.

YVVVYY

4.9.6. Studzienki betonowe zbrojone
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Studzienki betonowe zbrojone muszg spetnia¢ szereg warunkéw, a przede wszystkim

» wystarczajacag wytrzymatos$¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen,
w tym drogowych,

» wystarczajaca wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
i biologiczne

» 100% szczelnosci na catej wysokosci studzienki

» dostateczng trwato$¢ uzytkowg

» spetnia¢ wymogi BHP w zakresie eksploatacji

1. Studzienki betonowe zbrojone na komory zasuw
Do wykonania komor zasuw przewidziano prefabrykowane kregi zelbetowe DN 1200
ttoczone na uszczelke gumowg zapobiegajaca przed infiltracjg wod gruntowych do
wnetrza komory zasuw.
Zelbetowe elementy studzienki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304
czesc¢ 1, natomiast uszczelki DIN 4060
Ciezkie elementy zelbetowe studzienki powinny mie¢ fabrycznie wmontowane
uchwyty transportowe stuzgce do zatadunku, wytadunku i montazu.
Podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolit Zzelbetowy gwarantujacy
szczelnosé.
Kregi zelbetowe DN 1200 muszag by¢ wyposazone w zeliwne stopnie, ztazowe lub
drabine zejsciowg zamontowane fabrycznie. Pionowy wymiar kregdw musi
zapewnia¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Pierscien wyréwnawczy stuzy doktadniejszej korekty wysokosci studni. Jego
wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci
studzienki.
Ptyta przykrywkowa pod wiaz DN 1200/625 — stanowi zwienczenie studni oraz
stuzy do osadzania wtazu.
Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym. Nalezy montowa¢ wtazy typu ciezkiego
D400 zamykana na minimum 2 rygle. Wiaz Zeliwny jest to element wykonany
z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, o $rednicy wewnetrznej d=600mm,
naktadany na otwér w pierscieniu odcigzajagcym umozliwiajacy wejscie do studzienki
i obstugi zasuw sieciowych.
Wtaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz
zatgcznika ,A” do normy PN-93/H-74124 dotyczacej wtazow zeliwnych ciezkich
umieszczonych w korpusie drogowym. Na terenach zalewowych nalezy stosowac
wtazy szczelne.
Przejscie szczelne — przejscie rurociggu wodociggowego przez $ciany kregow
zelbetowych nalezy wykonac jako szczelne, w tulejach montowanych fabrycznie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurociggiem wypetni¢ pianka poliuretanowa.

2. Zbiorniki zelbetowe na komory pomiarowe
Do wykonania komdr pomiarowych na sieci wodociggowej nalezy uzy¢
prostokatnych zbiornikéw zelbetowych o] wymiarach wewnetrznych
2500x1200x2000mm z ptytg przykrywkowg z otworem witazowym wyposazonym we
wilaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym.

3. Studnie wodomierzowe

wg pkt. 4.9.6.1.
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Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie sprawnosci jest
wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

6.1.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
Irury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,
2jezeli przewozone sg luzne rury to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1,0m,
3podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkoéw transportu jak Sruby, tancuchy itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,
3podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zaistniatych zalecen przewdéz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia

-5°C do +30°C.

6.2. SKLADOWANIE RUR | KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temp. przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, albo
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza, aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu na
podktadach drewnianych, o szer. min. 10cm, gr. 2,5cm i rozstawie, co 1-2m. Stosy powinny by¢é
zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki zamocowane w odstepach, co 1-2m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury
o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

7. WYKONANIE ROBOT
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7.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie
poleceniami inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie inzynier.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Wykonywanie wykopoéw

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg
PN-B-10736.

Gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej przyjeto o 0,4m ponizej umownej granicy
przemarzania terenu okreslonej normg PN-81/B-03020. Przykrycie przewodu ustalono na
minimum 1,60m, wobec powyzszego gtebokos¢ wykopdw pod przewody wynosi oOk.
1,70m, a szerokos$¢ dna wykopu 0,70m (wykopy o $cianach pionowych).

Mechaniczne wykonanie wykopu stanowi 90%, pozostate 10% stanowig dokopy
reczne, profilowanie dna pod rurociag.

Do wykonywania wykopow mechanicznych przewiduje sie koparkg podsiebierng o
pojemnosci tyzki 0,25m?.

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw woéd z wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu nalezy sktadowa¢ na odktad z pozostawieniem pasa
komunikacyjnego szerokosci co najmniej 1,0m. Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach
pionowych z obudowa.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych
o okoto 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na
poziomie 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonywaC¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
W gruntach spoistych wykop nalezy wykonywac¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do witasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem rurociggu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw
zwieztych, natomiast dla szerokosci +5cm.

Podsypka
Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego
podparcia rury termoplastycznej. Minimalng gruboscia podsypki jest 10 cm.
Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):
> piaszczyste (grubo, $rednio i drobnoziarniste)
> Zwirowo — piaszczyste
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> piaszczysto — gliniaste
> gliniasto — piaszczyste
Rury mozna posadowi¢ na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe
wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10 cm z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°.

Podbicie rurociagu
Obszar podbicia rurociggu jest najwazniejszy z punktu widzenia ograniczenia
odksztatcenia rur termoplastycznych. Jest to obszar, w ktérym materiat musi byé
zageszczony do okreslonej wymaganej wartosci.

Obsypka
Zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 30 cm
powyzej gornej krawedzi rury. Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez
zageszczenie gruntu wokot dolnej potowy rury po obu stronach rury do scian wykopu
o nienaruszonej strukturze gruntu. Do podbicia i na odsypke nalezy stosowaé taki sam
rodzaj materiatu. Najlepszy materiat stanowia: zwir, gruby ttuczeh o $rednicy ziaren 4-8,
4-16, 8-12, 8-22 mm

Zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury
Strefa obsypki rury obejmuje odcinek wykopu od rzednej gory podioza do
wysokosci 30cm (strefa niebezpieczna) ponad lico goéry rury.
Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi.
Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno
i sSrednioziarnisty. Zageszczenie w strefie obsypki nalezy wykonaé ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypka wykopoéw
Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,3m
i rowniez zageszczac. Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakow
mechanicznych. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 93%.
Zasypke prowadzi¢ tak, aby utozenie naturalne poszczegdlnych warstw byto w miare
mozliwo$ci zachowane.
Zasyp rurociggéw wykonac¢ spycharkg o mocy 75kM oraz recznie.

Umocnienie pionowych $cian wykopow
Wykopy pionowe nalezy umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Przy
deskowaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli umocnienie
wykonac¢ szczegolnie starannie. Petne deskowanie wykonywac¢ w gruntach nawodnionych
do wysokosci lustra wody. Grunty nienawodnione deskowa¢ azurowo. Deskowanie
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopow.

7.2.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
1 dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
2wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN- B—10736:
1999,
3obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych,
4przygotowac podtoze pod rurociggi zgodnie z dokumentacja.

7.3.MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
Imontaz odcinkdw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
2montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
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Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegaé¢ do podioza, na co najmniej 1/4 obwodu.
Rurociggi nalezy oznakowac tasma z wktadkg metalowg utozong na warstwie obsypki.

7.4.POLACZENIA RUR | KSZTALTEK Z PE
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN —EN 12201-1+4: 2004.

7.4.1. Potaczenia zgrzewane
Pofaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. Zgrzewanie
doczotowe polega na fgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

7.5.UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ
Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach lub bezposrednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. Armatury nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione pordéw, wgtebieh i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosé
materiatow.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowo$ci wykonywania potgczeh zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

1zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
2powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

3rowek miedzy wyptywami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementdw,

4przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,
Scatkowita szerokos¢ wyptywem powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potagczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci.

Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sgq podane
w normie PN-B 10725: 1997.

9. OBMIAR ROBOT

9.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robét.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inzyniera na
pismie.

9.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT TYMCZASOWYCH
Robotami tymczasowymi ,s3” roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.
Jednostkami obmiaru sa;
lwykopy i zasypka — m?,
2umocnienie $cian wykopdw — m?,
3wykonanie podtoza - m* (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

9.3.JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT PODSTAWOWYCH
Obmiar robét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych w przypadku wyceny robot
w oparciu o0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB - PZITB dokonuje sie
w zaleznosci od:
1rodzaju wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych
2gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
3poziomu wody gruntowe;j.
Dtugosc rurociggédw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug
rodzajow rur i Srednic.
Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice.
Pofaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych
elementow.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

10. ODBIOR ROBOT

Badania odbiorowi przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy.

10.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

ODBIORU ROBOT DOKONUJE INZYNIER

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia inzynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.
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10.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

10.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér kohncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie inzyniera.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczna.

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

1zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,
2zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdéw badanh bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
3zbadaniu rozstawy armatury i jej dziatania,
4zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych szczegolnie przy przejsciach
rurociggéw przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ pozostawiony przez
wykonawce w stanie nie pogorszonym.

10.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
2wyniki badan bakteriologicznych,
3dziennik budowy i ksiegi obmiaru robat,
4atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,
Sinwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
6inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
lo wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
20 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

10.5. ODBIOR OSTATECZNY
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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12.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POGORZEL-DZIEGIELE-REGIELE-GORNE-KOZAKI (wodociag)

PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowej moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robaét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastgpi po dokonaniu

odbioru kohcowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

lokreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

potwierdzonych przez zamawiajgcego, lub

2ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Normy:
PN-85/B-01700

PN-81/B-10725
PN-86/B-09700

PN-150 4064-3

BN-83/8836-02

PRZEPISY ZWIAZANE

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukcje stosowania materiatow przez producentow.

Opracowat: Zatwierdzil:
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