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Dotyczy: ,,Budowa Zakladu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowg Promenady Zdrojowej
w Uzdrowisku Goldap”. Postgpowanie nr WIK-ZP.271.20.2018

Gmina Goldap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zaméwieft Publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na wnioski o
wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 19.07.2018 r., 23.07.2018 r. oraz 24.07.2018 r. (otrzymanych e-
mailem) udziela nastgpujgcych wyjasnien.

Pytanie 1

Zgodnie z trescig pkt. 12 Formularza oferty — zat. Nr 1do SIWZ Zamawiajacy zada wskazania przez
wykonawce czgsci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce nazwy firm podwykonawcéw.

Wskazujemy, ze zgodnie z zapisem art. 36b ust. 1a PZP oraz komentarzem ,,Zmiany w Prawie zamdwien
publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.” pod red. Wlodzimierza Dzierzanowskiego - ,Zamiar
odnoszqc sie zaréwno do prrzedmiotu zamdéwienia jak i podmiotéw (podwykonawcow) moze byé
zroznicowany co do precyzji. O ile wigc przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskazaé
jednoznacznie - winien to ucgynic. Jesli jednoczesnie nie powiqzal tego zamiaru z konkretnymi
podwykonawcami - ich nazw nie musi podady.....).

Wnosimy zatem aby Zamawiajacy zwolnit Wykonawceg z obowiagzku podania w formularzu oferty nazw
firm podwykonawcéw. a jedynie by Wykonawca wskazal zakres prac, ktére to zamierza powierzyé do

wykonania Podwykonawcy.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, ze wskazanie nazw firma podwykonawcéw w formularzu ofertowym ma
charakter informacyjny. Jezeli na etapie skladania ofert nazwa podwykonawcy nie jest jeszcze znana,
wowczas Wykonawca w formularzu ofertowym podaje adnotacje: ,,na dzien skladania oferty nazwa

podwykonawcy nie jest znana”,

Pytanie 2

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zrealizowal przedmiot zaméwienia w terminie do dnia
30.06.2020 r., prosimy zatem o odpowiedz, czy powyzszy termin zawiera uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu?. Jesli tak, to Wykonawca wnosi o zmiane¢ terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia o czas niezbedny do uzyskania i przekazamia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

Odpowiedz 2
Powyiszy termin nie dotyczy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



Pytanie 3

Zgodnie z trescig § 4 ust. 2 pkt. 17) wzoru umowy Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia prob
i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen). Prosimy
zatem o _odpowiedZz czy Zamawiajacy ma na mysli rozruch technologiczny obiektu? W przypadku
odpowiedzi twierdzacej informujemy, ze na przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu w tym
synchronizowanie i zoptymalizowanie parametrow urzadzeni, Wykonawca potrzebuje co najmniej 30 dni

roboczych.

QOdpowiedz 3:
Tak Zamawiajacy ma na mysli rozruch technologiczny.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiajacego o odpowiedz ile max. 0s6b bedzie uczestniczyé w szkoleniu o ktéorym mowa w § 4
ust. 2 pkt. 23) —24) wzoru umowy?

W przypadku gdy Zamawiajacy nie ma lub nie moze udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi na powyzsze
pytania to czy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o liczbie
uczestnikéw szkolenia i uwzgledni niezbedny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materialow do

przedmiotowego szkolenia?.

Odpowiedz 4
Zamawiajacy na dzien dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzie¢ na powyzsze zapytanie, dlatego tez

poinformuje Wykonawce z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o liczbie uczestnikéw szkolenia
i uwzgledni niezbedny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materialéw do przedmiotowego
szkolenia.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze fakturowanie czgsciowe bedzie nastgpowaé do 90% wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 6 ust.] umowy co bedzie zgodne z brzmieniem art. 143a ust.3
PZP zgodnie z ktorym ,Zamawiajagcy moze wskaza¢ w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
procentowg warto§é ostatniej czeSci wynagrodzemia, ktéra nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%

wynagrodzenia naleinego Wykonawcy”

QOdpowiedz 5

Zamawiajacy potwierdza, ze fakturowanie czeSciowe bedzie moglo nastepowaé¢ maksymalnie do 90%
wartos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 6 ust.1 umowy.

Pytanie 6

Wnosimy o uzupelnienie § 7 ust.2 wzoru umowy o zapisy dotyczace procedury zglaszania

i odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych w tym okreslenia przez
Zamawiajacego terminéw rozpoczgeia i zakonczenia poszczegélnych odbiordw ( mp. w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ).

Odpowiedz 6

Zamawiajacy uzupelnil wzoér umowy o powyzsze zapisy.

Pytanie 7



Zgodnie z brzmieniem § 9 ust.1 pkt. a) - ¢) i pkt. k) wzoru umowy Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty
kar umownych ,,za opdinienie” Stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 15 lipca 2010 r.:
wINiedopuszczalne jest nakladanie na wykonawce umowy w sprawie zamdwienia publicznego kar
umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi powstale wskutek okolicznosci, za ktére nie
ponosi on odpowiedzialnosci” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10).
Kara umowna za opdznienie oznacza, ze Wykonawca bedzie zobowiazany do jej zaptaty nawet, jesli nie
ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienie, co w $wietle przytoczonego wyzej wyroku jest niedopuszczalne.
Niestety w praktyce zamdwien publicznych okre$la si¢ kary za opdznienie, co moze nie mie¢ zwigzku
z wing Wykonawcy, a stanowi raczej ,gwarancje wykonania”, a niekiedy takze Zrédto dodatkowych
przychodow Zamawiajgcego.

Majac na wzgledzie powyzsze prosimy o zmiang w § 9 ust.1 pkt. a) - ¢) i pkt. k) wzoru umowy, terminu

»OpOZnienie” pojeciem ,,zwloka”.

Odpowiedz 7

Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowych zapisach umownych.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dodanie we wzorze umowy w § 9 nowego ustepu o nastepujgcej
tre$ci: ,,£qczna wartos¢é kar umownych jakie Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy z tytulu
niewykonania ubd nienaiezyiego wykonania Umowy nie moze preerocy¢ wysokosci i6% wariosci umowy
brutto, o ktorejf mowa w § 6 ust. 1 umowy”.

W celu umozliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzglednieniem ryzyka
biznesowego zwigzanego z realizacja kontraktu, wprowadzenie ograniczenia lgcznej wysokosci kar
umownych wydaje si¢ celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowig najistotniejsze ryzyko zwigzane
z realizacja kontraktu, czgsto okazujg si¢ nadmiernie wygdérowane w stosunku do naruszenia stanowigcego
podstawe do ich naliczenia. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazata, iz
kara umowna nie moze by¢ traktowana jako ubezpieczenie zamawiajacego. Kary umowne musza by¢
proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat zamawiajacego, gdyz do tego stuza instytucje
odszkodowan czy ubezpieczen.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisze.

Pytanie 9

W zwigzku z trescia § 9 ust. 6 i § 10 ust. 5 wzoru umowy zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba
o podanie warunkéw przy ktérych Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci z instytucja
finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu?

Odpowiedz 9
Zamawiajacy podtrzymuje swoje zapisy okreslone w § 9 ust. 6 i § 10 ust. 5 wzoru umowy tj. cyt:

»Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji

niniejszej umowy”.

Pytanie 10

W § 10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy Zamawiajacy wskazuje, iz przystuguje mu prawo odstgpienia od
Umowy jezeli: ,, zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci lub gdy zostanie ogloszona likwidacja
przedsigbiorstwa Wykonawcy”. Wnosimy o0 zmiang tresci przedmiotowego pkt. a). jako niezgodnego z

art. 83 ustawy Prawo upadiosciowe. Postanowienia umowy zastrzegajace na wypadek zlozenia wniosku

0 pgloszenie upadlosci lub ogloszenia upadiosci zmiane lub rozwigzanie stosunku pravwnego, kidrego strong




jest upadl, sg niewazne. Potwierdza to takze wyrok Sadu Najwyzszego o sygn. Akt III CSK 15/14 z
dnia 9.12.2014 r. ktéry stwierdzit ,,Odwotanie si¢ przez Strony w umowie w ramach w ramach klauzuli
okreslajqcej przeslanki odstgpienia od umowy i naliczania kar umownych do ,skutecznego zloZenia
wniosku o ogloszenie upadlosci” jest rOwnoznaczne z uzaleznieniem tych uprawnien od podjgcia przez sad
decyzji co do wniosku o ogloszenie upadlosci, $cislej - od uwzglednienia tego wniosku przez sad.
Wprowadzenie do umowy takich postanowien pozostaje w sprzecznosci z art. 83 p.u.n.".

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu drugim.

Odpowiedz 10

Zamawiajacy zmienil ww. zapisy umowne.

Pytanie 11

Prosimy o dopisanie w § 10 ust. 1 pkt b) wzoru umowy zastrzezenia, ze chodzi wylacznie o zajecie majatku
Wykonawcy w znacznym rozmiarze, co moze wptyna¢ na brak mozliwosci nalezytego wykonania przez
niego umowy w sprawie zamOwienia publicznego. W aktualnym brzmieniu tego postanowienia prawo do
odstgpienia od umowy powstanie po stronie Zamawiajacego w kazdej sytuacji zajecia majatku Wykonawcy,
nawet jezeli zajgcie opiewa na kwote nie majgca zadnego znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy
i moze prowadzi¢ do naduzy¢.

Odpowicdz 11

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 12

Wnosimy o zmiang zapiséw pkt. j) i pkt. I) ust. 1 § 10 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie

Z ponizszym:

i) Wykonawca z przyczyn od siebie zaleZnych realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob
niezgodny z dokumentacja projektows, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa oraz pomimo
co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1) Wykonawca z przyczyn od siebie zaleZnych nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Odpowiedz 12

Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowych zapisach umownych.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogt
powierza¢ Podwykonawcom takze inne zakresy robdt, ktére nie zostaly podane w ofercie jako zakresy
rzeczowe robodt, ktdre Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej

w umowie procedury zglaszania podwykonawcow.

Odpowiedz 13
Tak Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze przy zachowaniu warunkéw umownych.

Pytanie 14

Zgodnie z art. 143 a ust | pkt. | Prawo zaméwien publicznych, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego
drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Prosimy zatem o odpowiedz czy Zamawiajacy uzna za spelnienie wymogu dostarczenia dowodu zaptaty




o ktérym mowa w przedmiotowym art. 143 a ust 1 pkt. I Prawo zamdéwien publicznych i zapisach § 11 ust.7
umowy , jesli Wykonawca przedstawi potwierdzenie przelewu srodkow (przez Wykonawce lub przez
podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)
7 okresleniem tytulu przelewu wygenerowanego ze strony banku? W przypadku odpowiedzi odmownej
prosimy o informacje¢ jak nalezy postapi¢ w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
pomimo otrzymania zaplaty, bezpodstawnie odméwi Wykonawey lub Podwykonawcy wystawienia
oswiadczenia?

Odpowiedz 14

Zamawiajacy uzna za spelnienie wymogu dostarczenia dowodu zaplaty
o ktorym mowa w przedmiotowym art. 143 a ust 1 pkt. 1 Prawo zaméwien publicznych jesli
wykonawca przedstawi potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy

oraz kopie¢ faktury podwykonawcy.

Pytanie 15

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie ze przeglady techniczne oraz konserwacje sprzgtu zapewniajace
ich sprawne uzytkowanie, beda wykonywane wedlug zalecefi producentéw urzadzen i sprzetu zawartych
w DTR, instrukcjach uzytkowania lub kartach gwarancyjnych?

Odpowiedz 15

Zamawiajacy potwierdza ze przeglady techniczne oraz konserwacje sprzetu zapewniajace ich sprawne
uzytkowanie, beda wykonywane wedlug zalecen producentéow urzadzen i sprzetu zawartych
w DTR, instrukejach uzytkowania lub kartach gwarancyjnych z zastrzezeniem odpowiedzi nr 16.

Pytanie 16

Prosimy o odpowiedz, czy koszty serwisu i konserwacji dostarczonych i zamontowanych urzadzen
wykraczajacych poza okres gwarancji i rekojmi udzielony przez ich producentéw i dostawcow Wykonawca
ma doliczy¢ do oferty? Nadmieniamy, ze wszystkie serwisy i konserwacje wykraczajace poza te wynikajace
z kart gwarancyjnych, instrukcji uzytkowania lub DTR ( np. w przypadku gwarancji udzielonej na okres 12
m-cy) przekazanych Zamawiajagcemu, wymagaja zawarcia odrebnych uméw z Dostawca badz
autoryzowanym serwisem i generuja wysokie koszty ustugi.

OdpowiedZ 16

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji dostarczonych i zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta. Koszt serwisu i konserwacji urzadzen, instalacji i
wyposazenia poza okresem gwarancji i rekojmi udzielonym przez producentéow i dostawcow, bedzie

kosztem Zamawiajacego/uzytkownika.

Pytanie 17

Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedluzenia terminu usuniecia wad
w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikow
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usunigcie danej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, na przyktad ze wzgledu na zle warunki meteorologiczne lub niedostgpnosé czgsci

zamiennej?



Odpowiedz 17

Zgodnie z zapisem §12 ust 4. cyt.: ,,Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonaweca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w porozumieniu z wykonaweg”.

Pytanie 18

Prosimy o odpowiedZ czyim kosztem bedzie zakup $wietlowek, zarowek, materialdéw eksploatacyjnych do
filtracji, uzdatniania i dezynfekcji wody oraz innych materialdéw zuzywalnych w toku normalnej pracy

urzadzen ?

Odpowiedz 18
Zakup Swietlowek, zarowek, materialéw eksploatacyjnych do filtracji, uzdatniania i dezynfekeji wody

bedg kosztem Wykonawcy w przypadku utraty ich przydatnosci w okresie gwarancji udzielonej przez

producenta lub dostawce.
Materialy zuzywalne w przypadku ich normalnego uzytkowania beda kosztem Zamawiajacego.

Pytanie 19

Wnosimy o zmiane treci § 12 ust. 5 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z ponizszym:

wJezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajqcy po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wywiqzania si¢ 7 obowigzkéw w tym zakresie, wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin. Jesli Wykonawca pomimo to nie usunie usterek w dodatkowym terminie, Zamawiajqgcy
moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W przypadku
gdy Wykonawca nie ureguluje w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajqgcy ma prawo dokonac
potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysokoscé
wierzytelnosci przewyzszy wysokosé zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zaplaty na zasadach
ogolnych”

Zmiana taka jest uzasadniona w celu unikniecia sytuacji, w ktérej podmiot trzeci otrzyma zlecenie
usuniecia szkéd od Zamawiajacego w momencie, gdy Wykonawca przystapi juz 1 bedzie
w trakcie czynnosci naprawczych lub odbioru czesci zamiennych.

Odpowiedz 19

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w powyzszym zakresie. Prostuje jedynie
omylke pisarka poprzez zastapienie zapisu cyt.:” Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o
ktérym mowa w ust. 3(...)” zapisem - Jeieli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w

ust. 4(...).

Pytanie 20

Wnosimy o zmiane tresci § 12 ust. 12 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z ponizszym:

W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materialow, rzeczy i urzqdzen, ktore

wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy”

Zwracamy uwage, ze Wykonawca kupuje materialy w hurtowniach, sktadach budowlanych, natomiast
urzadzenia od producentéw lub ich przedstawicieli ( musza spetniaé parametry wynikajace z dokumentacji) -
na zakupione materiaty, urzadzenia czy tez elementy wyposazenia posiada dokumenty zakupu ( ktére sa
podstawa do udzielenia gwarancji i rekojmi, jak rowniez wydania ksigzek serwisowych, konserwacji i DTR)
oraz dysponuje dowodami jakosci i pochodzenia tych materiatéw zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
i Ustawg ¢ wyrcbach budowlanych, tj: certytfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci 1 atesty, ktore



zreszta  systematycznie ( w trakcie odbioréw czegsciowych i odbioru koncowego) przekazuje
Zamawiajacemu. Nadto przedstawiciele Zamawiajacego tj. Inspektorzy Nadzoru sprawdzaja, weryfikujg
i odbierajg za protokotem wszystkie wykonane prace, wbudowane materialy i urzadzenia oraz dostarczone
elementy wyposazenia. Zapis w oryginalnym brzmieniu sugeruje, iz Wykonawca moze dziala

w zlej wierze, a wrecz na szkode Zamawiajgcego co zdaniem Wykonawcy jest duzym naduzyciem.
Majgc powyzsze na uwadze prosimy jak w zdaniu pierwszym

Odpowiedz 20

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 21

Poniewaz pojecie ,sity wyzszej” nie jest pojeciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym, prosimy

Zamawiajacego o _potwierdzenie, Ze zaistnienia przeszkéd spowodowanych silg wyzszg ti. zdarzeniem
zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia i niemozliwym do zapobiezenia sq: powdds, pozar, huragany,

trzgsienie ziemi, upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk
ogdlnokrajowy lub ogloszony stan kleski zywiolowej.

Prosimy zatem Zamawiajacego o doprecyzowanie zapisu § 13 ust. 2 pkt. 1a) wzoru umowy poprzez
podanie/ uzupehienie definicji ,,sity wyzszej” i katalogu zdarzen noszacych znamiona ,,sity wyzszej”

Odpowiedz 21
Zamawiajacy w § 13 ust. 2 pkt. 1a) umowy nie stosowal zapiséw odnoszacych si¢ do pojecia ,,sily

wyzszej” tylko do wystapienia klesk zywiolowych. Zamawiajacy domniemywa ze chodzi o podanie/
uzupelnienie definicji ,kleski zywiolowej” i katalogu zdarzefi noszacych znamiona ,Kkleski
zywiolowej”. Dlatego tez uzupelnia zapisy umowne o powyzsze.

Pytanie 22

Wnosimy o uzupetnienie definicji ,,niekorzystnych warunkéw atmosferycznych” o ktérych mowa w § 13
ust. 2 pkt. la) wzoru umowy o przestanki uprawniajace do zmiany terminéw realizacji w przypadku:
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i sprawdzefi, dokonywanie
odbioréw lub z przyczyn technologicznych powodujacych konieczno$¢ catkowitego przerwania prac, takich
Jjak: wystgpienie silnych wiatréw, intensywnych opadéw Sniegu, ulewnych deszczy, nawalnic oraz
ujemnych temperatur (ponizej 5° C przy pracach zwigzanych z betonowaniem, a przy pozostalych pracach
temperatury ponizej -10°C ).

Odpowiedz 22

Zamawiajacy uzupelnil zapisy umowy o definicj¢ niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Pytanie 23

Prosimy o uzupelnienie zapisu § 13 ust. 2 pkt. 4) wzoru umowy o wystgpienie przypadkéw zmian
przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany tj.
- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Powyzsze zmiany sg niezalezne od Wykonawcy, a majac na uwadze obowigzek o ktorym mowa w § 4 ust.
2 pkt. 25) wzoru umowy tj. ,,.... zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych oraz operatordw maszyn
{ urzgdzen...” zasadnym jest, aby wynagrodzenie Wykonawcy uleglo zmianie o sume wzrostu kosztéw
wykonania zaméwienia przez Wykonawce wynikajacych z tych zmian.



QOdpowiedz 23

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ jedynie w sytuacji jesli zmiany wskazane w art
142 ust 5 PZP b¢da mialy wplyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w art 142 ust S PZP:

- pod warunkiem zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem, iz zmiany wskazane w
przepisie beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyjasnien,
kopii dokumentéw zréodlowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnoSci zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia; zmiana wynagrodzenia obowigzuje od dnia zawarcia aneksu do umowy i
dotyczy tylko okresu wykonywania umowy po zawarciu aneksu; zmiana wynagrodzenia nie moze
nastapi¢ wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy wykonywania umowy

Pytanie 24

Wnosimy o wykreslenie z § 13 ust 3 wzoru umowy zapisu o tresci ,...... nie stanowigce jego
zobowigzania”.

W przypadku ujawnienia si¢ odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystgpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych,
podziemnych elementow konstrukcyjnych, likwidacji istniejgcych przylgczy, napotkania podczas robot
ziemnych na niewybuchy lub niewypaly lub odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu
archeologicznym i historycznym, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemoiliwia wykonywanie
robot budowlanych. Zaistnienia przeszkod spowodowanych silg wyiszg lub w przypadku wystgpienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie z wilasciwg technologiq,
Wykonawca bedzie miat do wyboru przerwaé realizacje tych robdt na czas wystgpowania tych warunkéw, co
narazi go na odpowiedzialno$¢ za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, badZ kontynuowaé
realizacje tych robét w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialno$é za
wadliwe wykonania robét (niezgodne z wlasciwa technologia) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania
przez pracownikow pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy zbyt niskiej temperaturze atmosferycznej,
porywistych wiatrach czy ulewnych deszczach).

Majac powyzsze na uwadze prosimy o przychylenie si¢ do prosby Wykonawcy.

Odpowiedz 24
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

Pytanie 25

Wyjasnienie, czy zgodnie z odpowiedzia Zamawiajacego z dnia 18.07.2018r. (na pytanie nr 5) nalezy
skorygowaé pozycje kosztorysowa nr 164 w zakresie krotnosci wykonania ,,pokrycia dachéw papa na
podtozu drewnianym” poprzez zastosowanie np. pozycji kosztorysowej

KNR-W 2-02 0501-02 tj. ,,pokrycie dachow papg na podiozu drewnianym dwuwarstwowo”-

w miejsce KNR-W 2-02 0501-01 tj. ,,pokrycie dachéw papq na podiozu drewnianym jednowarstwowo”

Odpowiedz 25
Nalezy skorygowaé pozycje kosztorysowa nr 164 w zakresie krotnoSci wykonania tj. na ,,pokrycie

dachdéw papa na pediozu drewnianym dwuwarstwowo”

Pytanie 26
Wyjasnienie, czy w pozycji nr 156 przedmiaru robot budynku zaktadu przyrodoleczniczego- branza

architektoniczna” omytkowo nie znalazia sie bfedna warto$é obmiaru ,,463,10m*” w miejsce prawidlowego
obmiaru ,,628,20m>".

Odpowiedz 26



Tak, omylkowo znalazla si¢ bledna warto§¢ obmiaru. Nalezy w pozycji 156 przedmiaru przyjaé
warto$é 628, 20m>.

Pytanie 27

Jednoczesnie, z uwagi na zapisy w przedmiarze robot .,budynku zaktadu przyrodoleczniczego- branza
architektoniczna” poz. nr 26, tj. ,ruchome dno (dopuszczalne rozwigzanie: typu I i II)- zakup i montaz”
wnosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej w zakresie ,,ruchomego dna typu II” tj. opisu
technicznego jak i dokumentacji rysunkowe;.

Odpowiedz 27

Dodatkowy opis oraz rysunki w zakresie ruchomego dna typu II stanowia zalacznik nr 3 do niniejszej
odpowiedzi.

Pytanie 28

W projekcie wykonawczym branzy sanitarnej instalacji wewnetrznych w rozdziale dot. wentylacji
mechanicznej powolano si¢, Zze szczegblowe parametry techniczne central wentylacyjnych podano w
zatgczniku. Nie zamieszczono jednakze parametrow central wentylacyjnych obshigujacych hale basenowag
(ukltad NB/WB). Uprzejmie prosimy o uzupehienie, w zakresie szczegétlowych wymagan i parametréw
technicznych dla central tego ukladu. Ich brak uniemozliwia wycene instalacji.

Odpowiedz 28
W zalgczeniu przedkladamy opis central basenowych — zalacznik nr 4 do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 29
Prosimy o odpowiedZ czy do skladania ofert dotyczacych w/w postepowan nalezy dotgczyé kosztorysy

ofertowe?

Odpowiedz 29
Zgodnie z zapisami SIWZ - II1.3.1. Inne dokumenty: Wykonawca do oferty winien dolaczy¢

1.Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen robocizny, materialow i sprzetu oraz wskazniki
kalkulacyjne (m.in. koszty posrednie, koszty zakupu materiatéw, zysk, itp.)

Pytanie 30
Prosze o uzupetnienie rysunku nr E-4 branzy elektrycznej ,,Plan instalacji oswietlenia — rzut podbasenia”

Odpowiedz 30
Zamawiajacy informuje, Ze rysunek nr E-4 branzy elektrycznej ,,Plan instalacji o$wietlenia — rzut

podbasenia” jest ujety w dokumentacji przetargowej w zalaczniku nr 9.3 tj. projekcie wykonawczym
— branza elektryczna i telekomunikacyjna.

Pytanie (wniosek) 31
(...) zwraca si¢ z prosba o przesunigcie terminu skladania ofert dotyczacych postepowan o udzielenie

zamoéwienia publicznego w trybie przetargéw nieograniczonych pn.:
1. »Budowa Zakladu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowa Promenady Zdrojowej w
Uzdrowisku Goldap” - Czesé I — Budowa Zaktadu Przyrodoleczniczego
2. ,Budowa Zakladu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudowq Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku
Goldap” - Czes¢ II- Rozbudowa Promenady Zdrojowej

z dnia 03.08.2018 r na dzien 14.08.2018 r.

Odpowiedz 30 Z up. Bi
day
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze. Jacel
acck |Nprzy
ZASTEPCA RUNMISTRZ

Zalaczniki:
1. wzobr umowy dla czescei |
wzdr umowy dla czgsci [1
opis i rysunki w zakresie ruchomego dna typu I1
opis central basenowych
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