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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 00

Specyfikacje Techniczne ST 00 zawierajg informacje oraz wymagania ogblne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji pod nazwa;:

Sie¢ wodociggowa Grabowo Kolonia

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami
,»Grabowo Kolonia” z rur PYC DN110 PN10, na terenie Gminy Gotdap, Obreb Grabowo, dz. geod. nr:
1, 2, 5,10, 11, 12, 13/1, 13/2, 17, 18, 19/1, 28, 29, 30/1, 30/3, 31, 34/1, 34/2, 34/3, 38, 45, 51,
59, 61, 67/2, 69, 70/1, 73, 74, 75, 109, 114/6, 194; Powiat Gotdap.

Celem przedsiewziecia jest zabezpieczenie w wode do celéw bytowo - gospodarczych gospodarstw
ktore korzystajg z wtasnych uje¢ wody, czesto o niewystarczajacej wydajnosci i ztej jakosci wody.

W sktad inwestycji wchodzi:

1. Budowa sieci wodociagowej z rur:

» rurociag PVC DN110 PN10 L=4 329m
2.  Budowa przytaczy wodociagowych z rur:

e rury do wody PE100 DN40 SDR 17 L=423m

e rury do wody PE100 DN50 SDR 17 L=453m

taczna dtugosc sieci wodociagowej wraz z przytaczami wynosi L=5 205m.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Robét opisanych
w pkt. 1.2 jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji Technicznej:

ST 01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST 02 Roboty ziemne
ST 03 Rurociagi i armatura wodociagowa

2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowania norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu
na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.




Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja kontraktu
oraz oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie
z Dokumentacja  Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Rob6t - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc

jego Oferty.
1.6. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla Robot, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert
petna dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w:

Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,
dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowiazujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.6.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym
z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte
we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunkow. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

» Specyfikacje Techniczne
» Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

1. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich




i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami
Technicznymi.

2.  Cechy materiatow i elementdw robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

3. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robét,
to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.  Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

2.  Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publicznej, itd.

3.  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda
Z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byc
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych
jest uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

1.6.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

1.  Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:
« lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet  przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

3.  Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.




4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikdow oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych
o zamiarze prowadzenia robot w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze
przedstawicieli operatorow tych urzadzen.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obciaza Wykonawce.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.




1.6.13. Zabezpieczenie robot

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

2.  Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym
sposob przez caty okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy
Zamawiajacemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna
za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen
dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.6.14. Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace robot.

2.  Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiazuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru
o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen
i wtasciwych dokumentow.

1.6.15. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:
» byc¢ nowe i nieuzywane,

« odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowiazujacych norm i przepisow,

« mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
2.2. Zrédta uzyskania materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.  Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciaglty spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.




2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zréodet miejscowych wtaczajac w to zrddta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet.

3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

4.  Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu
robot.

5. A wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrdodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej.
Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robot
innych, niz te, do ktérych wykonania byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow
do tej czesci robdt bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

2. Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko
Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robot moze
nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.  Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

1.  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.  Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt  bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu,
ktore nie wptynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i ma wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego . Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom
Kontraktu beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robét

5.2.1. Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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2.

Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
- cze$¢ ogoblna podajaca:
organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposob prowadzenia Robdt,
zasady BHP,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania poszczegoélnych
elementow Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- czes$¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot :
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéow Robét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
5.2.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakosc robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania préobek, badan materiatow
i przeprowadzenia préb szczelnosci oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie , ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach
i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostana usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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5.2.3. Pobieranie probek

1. Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2.  Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3.  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Badania i pomiary

1.  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.  Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:
» pomiar cisnien probnych sieci wodociaggowej,
» pomiary geodezyijne,
» badana zageszczenia gruntu.
5.2.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikdbw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

5.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktoére posiadaja:
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych

 atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia materiatow dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, ktore sa wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.3. Dokumenty Budowy
5.3.1. Dziennik Budowy

1.  Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia
zakonczenia okresu pogwarancyjnego.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrone osdb, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

4. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

5.  Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania budowy Wykonawcy,
» date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

o date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy,

» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych odcinkow robot,

o postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny
i czas trwania opoznien,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
« date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét,

o daty zakonczenia i odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

e uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

o stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

« zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
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o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz
z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robét.

7. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

8.  Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

9. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksiega obmiarow

1. Ksiega obmiaréow jest dokumentem, do ktorego wpisywane sa ilosci kazdego odcinka
wykonywanych robdt.

2. Szczegotowe dane dotyczace obmiaréow sa regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw
i wpisywane pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny
by¢ przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny
by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

5.3.4. Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:

» pozwolenie na realizacje inwestycji,

o protokoty przekazania Palcu Budowy

» dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

o procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

o uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

» certyfikaty odbioru robot,
» protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
« Kkorespondencja budowy.
5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.

2.  Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego kazdorazowo na ich zyczenie.
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6. Obmiar robot
6.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Roboét.

2.  Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula warunkow Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.

4,  Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej , szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie podaja tego inaczej,
to objetosci liczone sa w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

3. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar  skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréow. W razie braku
miejsca w ksiedze obmiarow, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika
do ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce . Beda one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

6.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzenia pomiarow

1.  Obmiary beda prowadzone przed czeSciowym i koncowym Przejeciem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Roboét i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2.  Obmiary Robét zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.
7. 0Odbior robét

7.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3. 0Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi czeSciowemu robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 5.3.1.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
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b) specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
c) receptury i ustalenia technologiczne,

d) dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e) dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)

f) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczng

g) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczng

h) opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
) instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.5. 0Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

8. Przepisy zwiazane

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

« Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r.
nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627,
Z pozniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 121, poz. 1138),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. nr 107, poz. 679, z p6zniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126,
poz. 839),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

o Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z podzniejszymi
zZmianami).
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