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Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych rozwiqzan materiatowych i urzqdzen pod warunkiem dotrzymania pa-
rametréw, standardow jakosciowych, gwarancyjnych jak dla przywolanych w dokumentacji.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlano-architektoniczny
Normy i wytyczne branzowe
Wytyczne zamawiajacego

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy instalacji wod-kan i ¢.0. na potrzeby projektowanej zmia-
ny sposobu uzytkowania. Projekt obejmuje instalacje wodociagowa, kanalizacyjna z przykanalikiem kanalizacji sani-
tarnej i technologicznej oraz instalacje centralnego ogrzewania.

3. INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodociagowa.

Doprowadzenie wody z sieci - istniejace. Na wejsciu instalacji za zestawem wodomierzowym zamontowac¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA. Istniejacy wodomierz do likwidacji. Z uwagi na projektowana instalacje¢ ppoz za-
montowa¢ wodomierz sprzezony MWN/JS-50/2,5. Wodomierz montowac na konstrukcji wsporczej lub konsoli.
Instalacja wodociagowa w segmencie ,,A” (potnocny) do demontazu.

Instalacja w segmencie ,,B” (potudniowy) — do demontazu instalacja cieptej wody i cyrkulacji. Zimna woda bez
zmian. Instalacja na projektowanym do pobudowania drugim pietrze — wykona¢ analogicznie jak na nizszej kondy-
gnacji.

Przygotowanie cieplej wody — istniejace doprowadzenie z sieci. Opomiarowanie - istniejace wodomierze.

W segmencie B z uwagi na wystepujace problemy z ,.dostepnoscia™ cieplej wody wykona¢ nowe piony cieptej wody
i cyrkulacji. Na poziomych odejéciach do armatury czerpalnej zamontowaé mieszacze termostatyczne cieplej wody
uzytkowej z pokretlem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposazone w blokade antypoparzeniowa (samo-
czynnie zamykanie wyplywu wody zmieszanej w przypadku braku doplywu wody zimnej) oraz zaworem zwrotnym
— np. Premix Compact M3/4”. Analogicznie w pomieszczeniach WC w segmencie A.

Projektowana instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, srednice wg cze$ci graficznej. Cato$¢ instalacji
wykonaé w izolacji termicznej z gumy porowate; grubosci 20 mm.

Armatura czerpalna stojaca niklowana, w segmencie B armatura czerpalna istniejaca $cienna + projektowana na 2
pietrze. Armatura czerpalna w pomieszczeniach technologicznych zgodnie z projektem technologicznym.

Armatura odcinajaca kulowa JFA, $rednice i rozprowadzenie wg czgsci graficznej.

Kanalizacja.

W segmencie A instalacja kanalizacyjna do demontazu. Istniejace przykanaliki do przebudowy. W segmencie B ist-
niejace piony nalezy przedtuzy¢ (projektowana rozbudowa — drugie pigtro).

Instalacja zewnetrzna i poziomy kanalizacyjne pod posadzka - wykona¢ z rur PCV SDR 34 typ S (SN 8
kPa). Przewidziano pobudowanie nowych studni na zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z doprowadzeniem do ist-
niejacej kanalizacji.

Studnie kanalizacji sanitarnej wykona¢ z kregow zelbetowych 1200 mm z wlazem zeliwnym Dn 600 typ cigzki.
Na przykanaliku kanalizacji technologicznej istniejace studnie do likwidacji. Pobudowaé separator tluszczu z czgscia
osadowa — typ PS2/200 prod. Ecol-Unicon z wlazem zeliwnym Dn 600 typ cigezki

Instalacje wewnetrzng rozdzielono na kanalizacjg sanitarna i technologiczna z pomieszczen kuchennych. In-
stalacje kanalizacyjne wykonac sig¢ z rur PCV (Srednice w czesci graficznej opracowania). Wszystkie wpusty podto-
gowe w wykonaniu ze stali kwasoodpornej o wysokim standardzie z zabezpieczeniem przeciw odorom. Piony za-
konczyé wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach — srednice wg czesci graficznej opracowania. Na wszystkich
pionach zamontowac rewizje i czyszczaki.

Z uwagi na zaglebienie pomieszczenia kuchennego w piwnicy stwarzajace niebezpieczefstwo cofki, odpro-
wadzenie $ciekow poprzez urzadzenie pompowe typ VORTOSET 109 CUT (1,8 kW, 230 V, H=21 m) lub réwno-
wazne. W celu montazu zbiornika urzadzenia do pompowania $ciekow wykona¢ studzienke pod posadzka o wymia-
rach wewnetrznych 90X90 cm, Hmin.=95 cm. Studzienke wykona¢ jako szczelna, przejscia rurociagow w przej-
$ciach szczelnych. Przykrycie studzienki — nierdzewna blacha ryflowana, pokrywa uszczelniana. Urzadzenie wenty-
lowaé poprzez podiaczenie do najblizszego pionu. Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PCV ci$nieniowych klejonych
lub z rur PE zgrzewanych.

Przybory ceramiczne wiszace, gatunek I. W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla przedszkolakow —
umywalki 50 cm mocowane do scian na wysokosci 50-60 cm, miski ustgpowe mocowane na wysokosci 30-35 cm.
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Alternatywa — miski ustepowe stojace w wykonaniu dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. Kind 6 1). Wyposazenie
kuchni wg projektu technologii.
Srednice i rozprowadzenie przewodow wg czgéci graficznej. Podejscia odplywowe: miski ustgpowe dn 110, pozosta-
fe dn 50.
Roboty ziemne.
Wykopy wykonywaé z pelnym odeskowaniem $cian. Wykopy wykonywane mechanicznie z nachyleniem skarp nie
wiekszym niz 1:1,5. W przypadku wystapienia wod gruntowych do odwodnienia wykopow zastosowac¢ iglofiltry.
Ulozone rury obsypac recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i $rednioziarnistym. Powyzej warstwy
ochronnej rury, zasypke wykonywac z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszezaniem warstwami, co 20 cm. W
pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz Is = 1,0.
Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.
Wykopy wykonywane recznie wykonywa¢ jako wasko przestrzenne z pelnym odeskowaniem $cian. Nie dopuszcza
sie wykonywania wykopow recznych wasko przestrzennych o glebokodei wiekszej od 1.0 m ponizej poziomu terenu
bez zabezpieczen (szalunkéw). Obudowe wykopu wykona¢ z desek grubosci 50 mm  (lub atestowanych wyprasek)
uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor kazdorazowo docinanych do szerokosci wyko-
pu (wzglednie atestowane stalowe rozkrgcane rozpory). Odeskowanie wykopu winno nastgpowac stopniowo w miare
glebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostat-
nia gérna deska winna wystawa¢, co najmniej 0,15 m ponad krawedz wykopu. Po wykonaniu rozpor przed przysta-
pieniem prac nalezy sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpor.

Wykopy wykonywane mechanicznie szeroko przestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Nalezy wy-
znaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odleglosci, co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie 0s6b pomiedzy $ciana wykopu a ko-
parka, nawet w czasie jej postoju. Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania fyz-
ki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowa¢ si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy koparki, a fyzka powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po
zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opuscic¢ na ziemig, podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabi-
ne.
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopow:
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie
(wyjécie) dla pracownikéw. Odleglos¢ pomigdzy zej$ciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wy-
kopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mecha-
nicznym pracownicy powinni znajdowa¢ si¢ w bezpiecznej odleglosci. Zabronione jest skladowanie urobku i mate-
riatéw w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego sa obudowane. Zabronione jest skia-
dowanie urobku i materialow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa umocnione. Ruch $rod-
kow transportowych przy wykopach powinien odbywa¢ si¢ poza klinem odlamu gruntu. Przy wykonywaniu wyko-
péw w miejscach dostepnych dla os6b postronnych nalezy wokot wykopu ustawi¢ porgcze ochronne (wysokos¢ 1,1
m, odleglo$é¢ od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis ,,0s0bom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatta
ostrzegawcze. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy przykry¢ balami
Przy przejéciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskami lub stalowy-
mi elementami obudowy. W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne wyposazone w porgcze
i deski kraweznikowe

3.1. Instalacja PPOZ

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne. Z uwagi na mozliwos¢ kondensa-

¢ji wilgoci instalacje zaizolowa¢ otulinami z gumy porowatej grubosci minimum 20 mm. Instalacje ppoz. wykonac z
rur stalowych ocynkowanych, prowadzi¢ w przestrzeni pod stropem, piny mozna wykona¢ we wnekach. W budynku
zgodnie z cze$cia graficzng zamontowac hydranty wewngtrzne typ HW-25 W-30 ,,UN” z wezem pélsztywnym @25

diugosci 30 mb. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podlogi. Szafki atestowane nad- i
podtynkowe w kolorze czerwonym ze zwijadlem wychylnym, pradownica PW-25 z dysza fi 10 mm.

Zaleca sie wykonanie nowego przylacza bezposrednio z sieci wodociagowej ktére zapewni pokrycie potrzeb na cele
przeciwpozarowe budynku. Przylacze nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Proby i odbiory robdt.

Instalacje wodociagowa po ulozeniu a przed wykonaniem tynkow nalezy poddaé¢ probie cisnieniowej, plu-
kaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu. Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ préobie na szczelnos¢ i droznosc.
Kanalizacje tloczna poddac probie cisnieniowej. Calos¢ wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi projektowa-
nia, wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. Il Instalacje i sieci sanitarne”.
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4. INSTALACJA C.O.
[stniejaca instalacja - system dwu rurowy pompowy z rozdzialem dolnym, rurociagi stalowe. Doprowadzenie czynni-
ka grzewczego — sie¢ lokalna. Odpowietrzenie centralne. Zawory grzejnikowe bez glowic termostatycznych.
Zakres zmian:

1. Wymiana wszystkich zaworéw podpionowych na zawory kulowe (zasilanie) i z mozliwoscia regulacji z na-
stawa wstepna np. STA (powrot)
Likwidacja instalacji odpowietrzajacej, montaz automatycznych odpowietrznikow.
Instalacja w segmencie A — do demontazu
Instalacja w segmencie B — przebudowa pionéw od poziomu powyzej parteru w zwiazku z projektowanym
drugim pietrem

5. Montaz zawordw termostatycznych i powrotnych na wszystkich grzejnikach (projektowanych i istnieja-

cych).

6. Montaz zaworkow odpowietrzajacych na wszystkich grzejnikach (projektowanych i istniejacych).

7. Demontaz i montaz nowych rozdzielaczy na wejéciu instalacji

8. Istniejaca instalacja w nieprzebudowywanej czgsci piwnicy tacznika i segmentu B bez zmian.
Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe instalacji grzewczej pompowej w ukfadzie dwu rurowym z rozdziatem
dolnym w wykonaniu z rur stalowych czarnych spawanych.
Modernizacja pompowni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Wymagane parametry na wejsciu do bu-
dynku: Q=8,5 m’/h, H=3,2 m st. wody, 85/70 °C.
W pomieszczeniu technicznym wykona¢ nowe rozdzielacze rurowe Dn 150 L=1,50 m do ktérych wspawa¢ odgale-
zienia do projektowanych stref instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Na rozdzielaczach zamontowa¢ armaturg odci-
najaca (zawory kulowe) oraz regulacyjna (STA).
Armatura regulacyjna — zawory STA pod pionami. Nastawy w czesci graficznej.
Rurociagi stalowe wyczysci¢ i pomalowac farba antykorozyjna oraz dwukrotnie nawierzchniowa. Po wykonaniu
préb rurociagi zaizolowa¢ otulinami z gumy porowatej na calej dlugosci. Instalacje rozdzielcza stalowa prowadzi¢
pod stropem piwnic wzdtuz $cian. Piony mozna zlokalizowaé¢ w szachtach lub poprowadzi¢ po wierzchu $cian. Pio-
ny zakofczy¢ zaworem stopowym i automatycznymi odpowietrznikami Flamco wyprowadzonymi do wngtrza po-
mieszczen (nie chowaé w szachtach). Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Dobrano grzejniki Purmo typ C oraz H (higieniczne w pomieszczeniach kuchennych). Wszystkie grzejniki
(projektowane i istniejace) z zaworami termostatycznymi z nastawa wstepna i odpowietrznikami. Podtaczenie grzej-
nikéw poprzez zawér typ RLV-p i RTD-N-p - umozliwiajace odtaczenie grzejnika przy pracujacej pozostatej czgsci
instalacji (lub inne o nie gorszych parametrach). Wielko$¢ arzejnikow wg rysunkow i zestawienia. Grzejniki wypo-
sazy¢ w indywidualne reczne odpowietrzniki. Mocowac do $cian na fabrycznych wspornikach. Grzejniki montowane
w salach dziecigcych zamontowa¢ za azurowa obudowa drewnianag.

Armatura regulacyjna podpionowa IMI (STA), odcinajaca IMI oraz Valvex, przygrzejnikowa termostatyczna z
nastawa wstepna - wg czesci graficznej. Obliczenia wykonano przy pomocy programu Audytor CO.

:h.l.n l\)

4.1. Préoby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji, nalezy ja podda¢ plukaniu, probie cignieniowej i termicznej zgodnie z instrukcja
producenta elementéw systemu. Podczas zakrywania (zalewania betonem i tynkowania bruzd) instalacja powinna
pozostawa¢ pod cisnieniem min. 3 bar w celu tatwego wykrycia i usunigcia ewentualnie powstatych uszkodzen przy
wykonywaniu powyzszych prac. Instalacje moga wykonywaé wylacznie zaklady posiadajace odpowiednie doswiad-
czenie i uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ szkice powykonawcze przebiegu rur i przekazac
uzytkownikowi. Calos¢ wykona¢ zgodnie z _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-mon-
tazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz z wytycznymi producenta systemu.

5. Wytyczne do innych branz:
Zaprojektowa¢ i wykonac instalacje zasilajaca pomp.
Zaprojektowaé i wykonaé polaczenia wyréwnawcze.

6. Odwodnienie placu manewrowego.

Projektowany plac manewrowy o powierzchni 460 m*. W celu odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano roz-
budowe istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. Trasg i spadki podano w czesci graficznej opracowania. Wody
opadowe odprowadzane bgda poprzez wpust uliczny i odwodnienie liniowe. Wykona¢ z rur PCV dn 1600 oraz SDR
34 klasy SN8 taczonych na uszczelki gumowe. Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. w gruncie od-
wodnionym.
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Studnia D1 z osadnikiem 0,5 m - wykonywa¢ z kregdw betonowych d=1,2 m, z wlazem zeliwnym klasy D 400 z
otworami. Kregi betonowe studni zabezpieczy¢ antykorozyjnie od zewnatrz srodkami bitumicznymi. Studzienka
wpustu ulicznego PCV dn 500, wpust uliczny klasy C250. Wiazy nalezy wyregulowa¢ do poziomu i nachylenia na-
wierzchni. Przejscia rur przez scianki wykona¢ w tulejach krotkich szczelnych na uszczelki gumowe.

Zastosowac polimerobetonowe odwodnienie liniowe V150 typ 20.0 na calq szeroko$¢ drogi. Skrzynka odptywowa
G100/EK-58. Ruszty zeliwne w poprzeczne mostki klasy D400.

6.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

O terminie rozpoczgcia prac (na 14 dni przed przystapieniem do robot) nalezy powiadomié¢ pisemnie w}ascmleh tere-
nu i uzbrojenia podziemnego. Sprawdzi¢ czy nie zaszly zmiany w uzbrojeniu podziemnym. Nie wyklucza si¢ wyste-
powania innego uzbrojenia niz wykazane w dokumentacji. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé
wylacznie recznie ze szczegdlna ostroznoscia. Na kablach energetycznych prace mozna przeprowadzaé po wylacze-
niu spod napiecia i dopuszczeniu do pracy przez stuzby ZE. Nalezy uzyska¢ stosowne dopuszczenie do wykonywa-
nia robot. Na zlokalizowanych kablach zatozy¢ dwudzielne przepusty PCV 110 pod nadzorem wilasciwych stuzb
dysponentéw sieci. Uzgodni¢ termin i sposéb wykonywania prac. Sieci podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem. Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zaggszczaé zasypke w poblizu sieci do Ip = 1,0.

mgr inz. Marek Jatkowski
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