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CZĘŚĆ OPISOWA:
Do projektu realizacyjnego konstrukcji Budynku Pijalni Wód Mineralnych 

w ramach Budowy Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi.

I. DANE OGÓLNE

1. Przedsięwzięcie: 
Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi.
I Etap przedsięwzięcia – Budynek Pijalni Wód Mineralnych

2. Inwestor: 
Burmistrz Gołdapi – Gmina Gołdap – 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14.

3. Adres budowy:
Gołdap, ul. Stadionowa działki nr geod. 4, 9/3, 9/6, 9/7, 13, 17.

4. Biuro autorskie :
Spółdzielcze Biuro Projektów >>PROJEKT-SUWAŁKI<< 
w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach ul. Kościuszki 79.

5. Zespół opracowujący:
• mgr inż. Sławomir Klimko, nr upr. SUW 39/88; SUW 23/92, 

zaśw. POIIB nr PDL/BO/0631/01

• mgr inż. Łukasz Taudul

6. Faza / branża opracowania:
Projekt realizacyjny / Konstrukcja.

II.  ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania  jest  projekt  wykonawczy konstrukcji  budynku pijalni  wód 
mineralnych  na  terenie  budowanego  zespołu  obiektów  Uzdrowiska  w  Gołdapi.  Budynek 
zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Budynek posadowiony na gruncie w sposób 
bezpośredni za pomocą betonowych ław i stóp fundamentowych. Ostateczna forma składa się 
z trzech brył przekrytych dachami stromymi o konstrukcji drewnianej  zespolonych łącznikami 
z  płaskimi  stropodachami.  Projekt  należy analizować wspólnie  z  projektem budowlanym oraz 
opracowaniami  branżowymi  (technologia,  inst.  sanitarne,  inst.  elektryczne,  układ  drogowy). 
Nowoprojektowany  budynek  będzie  realizowany  w  technologii  tradycyjnej  z  elementami 
technologii  uprzemysłowionej.  Potrzeby  funkcjonalne  oraz  postanowienia  wydanej  decyzji 
o warunkach zagospodarowania stały się podstawą określenia wielkości i  kształtu  inwestycji. 
Budynek  wkomponowany  będzie  w  otoczenie  i  dopasowany  do  istniejącej  w  sąsiedztwie 
zabudowy.
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Projekt  zawiera opis  techniczny oraz  rysunki  realizacyjne  konstrukcyjne elementów 
budynku takich jak: fundamenty, ściany, słupy i rygle, podciągi, nadproża, stropy łączników oraz 
drewnianej  więźby  dachowej  i  drobnych  elementów  zagospodarowania  (np.  murki,  schody 
zewnętrzne etc.).

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono na komputerze klasy PC za pomocą 
programów  do  analizy  statycznej  układów  płaskich  i  przestrzennych  oraz  programu  do 
wymiarowania konstrukcji żelbetowych przy założeniu normowych obciążeń                                   w 
najniekorzystniejszym układzie.

III.  PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa nr SBP 02/08 ze Zleceniodawcą z późniejszymi uzgodnieniami.
• Projekt Budowlany wykonany przez Biuro Autorskie.
• Wyniki badań technicznych podłoża gruntowego wykonane w miejscu lokalizacji przyszłej

inwestycji przez Przedsiębiorstwo geologiczne EKO-GEO SUWAŁKI s.c.
• Projekty realizacyjne poszczególnych branż opracowane przez Biuro Autorskie.
• Obowiązujące normy i zarządzenia a w szczególności:

PN-82/B-02001 - „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”.
PN-82/B-02003 - „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne”.
PN-80/B-02010 - „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”.

oraz zmiana do niniejszej normy PN-80/B-02010/Az1:2006.
PN-77/B-02011 - „Obciążenia w  obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”.
PN-84/B-03264 - „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

 Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-B-03150:2000 - „Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie”.

oraz zmiany do niniejszej normy: PN-B-03150:2000/Az1:2001,
PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004

PN-81/B-03020 - „Posadowienie bezpośrednie budowli.
 Obliczenia. statyczne i projektowanie”.

oraz odpowiedniej literatury technicznej.

Pełne  echo  danych  do  obliczeń  oraz  otrzymane  wyniki  zamieszczono  w  egzemplarzu 
autorskim do wglądu w siedzibie biura.

IV.OPIS OGÓLNY

Budynek o całorocznym użytkowaniu, niepodpiwniczony, parterowy, przykryty czę-
ściowo dachem wysokim a częściowo płaskim stropodachem. Projektowany układ konstrukcyjny 
wynikający z przyjętych rozwiązań funkcjonalno - - przestrzennych umożliwia swobodną aranża-
cję wnętrz i w szerokim zakresie bezinwazyjne dokonywanie w przyszłości ewentualnych korekt. 
Budynek zlokalizowany w pobliżu projektowanych tężni solankowych. 

Schemat konstrukcyjny

Układ budynku mieszany, szkieletowy, ramowy z usztywniającymi ścianami wypeł-
niającymi i osłonowymi pełniącymi w części również rolę podpór przekryć łączników.  Ściany 
zaprojektowano jako murowane z pustaków “Porotherm”. W części frontowej z dużymi prze-
szkleniami na pełną wysokość. W miejscach przeszkleń funkcję nośną pełnią podciągi żelbetowe 
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wsparte na okrągłych słupach żelbetowych cofniętych do wnętrza budynku. Stropy łączników 
segmentów bocznych i środkowego z prefabrykowanych żelbetowych płyt kanałowych uzupeł-
niane monolitycznymi, żelbetowymi  wylewkami. Przekrycie budynku dachem wielospadowym 
o konstrukcji drewnianej z pełnymi dźwigarami kratownicowymi, wspartymi na nich płatwiami 
i krokwiami pośrednimi. Nad łącznikami stropodachy płaskie niewentylowane. Pokrycie więźby 
drewnianej dachówką cementową a dachów płaskich papą termozgrzewalną. Posadowienie bu-
dynku częściowo na ławach a częściowo na stopach fundamentowych.

Założenia do obliczeń

• obciążenia  –  obciążenia  zmienne  przyjęto  według  obowiązujących  Norm  Polskich  dla 
IV strefy śniegowej i I strefy wiatrowej .

• wyniki  obliczeń  –  obliczenia  statyczne  przeprowadzono  metodami  komputerowymi  za 
pomocą  programów  do  obliczeń  statycznych  ustrojów  płaskich,  prętowych  wraz 
z wymiarowaniem przekrojów i zbrojenia elementów monolitycznych. 

Niektóre elementy konstrukcyjne zarówno żelbetowe jak i drewniane zostały ce-
lowo przewymiarowane celem uzyskania założonych efektów architektonicznych. W opra-
cowaniu nie ujęto elementów niekonstrukcyjnych, zarówno żelbetowych jak i drewnianych, 
stanowiących elementy wystroju architektonicznego.

Pełne echo danych i wyniki obliczeń w egzemplarzu archiwalnym.

Należy zwrócić uwagę na dokładne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozio-
mej i pionowej według zaleceń  projektu architektury.

Schemat statyczny głównych elementów nośnych budynku, pełne echo danych do ob-
liczeń oraz podstawowe wyniki zamieszczono w egzemplarzu autorskim. Obliczenia statyczne 
przeprowadzono komputerowo przy założeniu schematów i liczeniu sił ekstremalnych dla kom-
binacji obciążeń zmiennych. Sprawdzenie nośności przyjętych przekrojów elementów przepro-
wadzono również za pomocą oprogramowania do wymiarowania elementów konstrukcji żelbeto-
wych.

V.ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1. Posadowienie:

Fundamenty zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych z wy-
rostkami do słupów żelbetowych. Pod posadzki wykonać na gruncie nośnym nasypy  piasko-
wo-żwirowe zagęszczone warstwami do stopnia Is=0,97. Poziom posadowienia spodu ław 
i stóp jest stały i wynika z istniejącego i projektowanego ukształtowania terenu oraz z ko-
nieczności posadowienia spodu fundamentów na poziomie min. 1,40m poniżej poziomu te-
renu z  zachowaniem strefy przemarzania  gruntów. Zbrojenie konstrukcyjne ław stanowią 
pręty podłużne 4#12 oraz strzemiona ∅6 co 30 cm - wykonane ze stali grupy A-IIIN, A-0. 
Uwarstwienie podłoża pod posadzki według zaleceń konkretnego, przyjętego w architektu-
rze systemu posadzki. Ławy wykonać z betonu klasy C16/20 ze starannym zagęszczeniem. 
Pod ławy wykonać należy podlewkę z chudego betonu C8/10 o grub. 5-10 cm. W miejscach 
występowania gruntów nośnych poniżej poziomu posadowienia wykonać wymianę gruntu 
z zagęszczeniem do stopnia Is=1,00 lub w wypadku warstwy do 20 cm posadowić na pogru-
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bionej podlewce z chudego betonu. Podłoże pod fundamenty winno być każdorazowo ode-
brane przez uprawnionego geologa i odnotowane w Dzienniku Budowy. Przed betonowa-
niem ław i stóp fundamentowych zwrócić uwagę na wykonanie połączeń wyrównawczych 
głównych (płaskownik stalowy ocynkowany FeZn) i na właściwe połączenie ich ze zbroje-
niem ław fundamentowych i podwalin (minimum 15 cm przez spawanie). 

5.2. Ściany fundamentowe:

Ściany fundamentowe grubości 25 cm murowane z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej, izolowane przeciwwilgociowo i termicznie według rysunków części architekto-
nicznej opracowania. Pod duże przeszklenia do poziomu posadzki ściany fundamentowe za-
kończyć wieńcem żelbetowym jak w poziomie stropów prefabrykowanych. Wieńce wyko-
nać z betonu C20/25 i zbroić stalą  grupy A-IIIN, A-0. Wykończenie zewnętrzne ścian ponad 
teren w formie cokołu oblicowanego tynkiem mozaikowym lub płytkami ceramicznymi.

5.3. Ściany nadziemia:

Ściany nadziemia murowane zpustaków “Porotherm” 25 P+W na zaprawie ciepłochronnej. 
Ocieplenie metodą lekką mokrą w/g architektury. Miejscami okładzina z kamienia natural-
nego skotwiona z konstrukcyjną warstwą ściany za pomocą ocynkowanych kotew w ilości 
6 szt na 1m2. Ścianki działowe przyjęto również z pustaków  POROTERM lub cegły cera-
micznej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej w zależności od przyjętej grubości 
ścianki.  Nadproża  w ścianach murowanych projektuje się żelbetowe prefabrykowane L-19 
typu "N" (nośne). Nadproża nietypowe o większych rozpiętościach przyjęto żelbetowe, monoli-
tyczne, wylewane na budowie – jak niżej.

5.4. Szkielet żelbetowy, nośny:

a.) słupy żelbetowe - monolityczne, żelbetowe, związane w sposób sztywny z fundamentami 
przez zabetonowanie wyrostków. Do wykonania słupów użyć betonu C20/25 i stali A-IIIN 
(pomocniczo A-0). Zwrócić uwagę na dokładne ułożenie, wibrowanie i pielęgnację betonu 
oraz zgodne z rysunkami rozmieszczenie zbrojenia. Przyjęto słupy kwadratowe o przekroju 
25 x 25 cm i okrągłe  ∅40 cm ze zmonolityzowaniem z fundamentami i podciągami pod 
stropy kanałowe i drewniane wiązary dachowe. Słupy żelbetowe przeliczono jako wsporni-
kowe przy założeniu ich monolitycznego utwierdzenia w  fundamentach. Obciążenia pozio-
me oprócz słupów przenoszą ściany fundamentowe i odcinki ścian nadziemia.
b.) Podciągi stropowe i dachowe wylewane, wykonane z betonu C20/25 i stali A-IIIN (po-
mocniczo A-0). Zwrócić uwagę na dokładne ułożenie, wibrowanie i pielęgnację betonu oraz 
zgodne z rysunkami rozmieszczenie zbrojenia. Przyjęto rygle prostokątne o przekroju 25/50 
cm oraz w formie przenikających się prostokątów 40/60 i 122,5/25 cm. Na ryglach oparty 
będzie strop z płyt kanałowych wraz z wylewkami i wieńcami oraz dźwigary dachowe za po-
średnictwem podwalin kotwionych na wklejane kotwy. Na połączeniach drewna i  betonu 
stosować przekładki z papy.

Ze względu na zminimalizowane przekroje należy szczególnie starannie układać zbrojenie, za-
gęszczać beton i odpowiednio pielęgnować po rozszalowaniu.

5.5. Stropy:

Zaprojektowano strop z  prefabrykowanych żelbetowych płyt  kanałowych systemu „Cegła 
Żerań” o nośności podanej na rysunkach z uzupełnieniami w postaci niewielkich wylewek 
żelbetowych. Układ płyt stropowych pokazano na rysunkach rzutu przyziemia. Płyty stropo-
we należy zmonolityzować za pomocą żelbetowych wieńców w poziomie stropu, o grubości 
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24 cm z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne wieńców stanowią 4 lub 3 pręty #12 oraz 
strzemiona  ∅6 co 30 cm. Pachwiny płyt kanałowych (dyble) starannie wypełnić betonem 
C20/25 z zagęszczeniem aby zapobiec “klawiszowaniu”. Montaż i wykonanie stropów zgod-
nie z zaleceniami odpowiednich wytycznych producenta.

5.6. Elementy wejść frontowego i bocznych:

Wejścia i wiatrołapy frontowy i boczne wykonać jako całkowicie przeszklone o konstrukcji 
drewnianej. Ze względu na dużą ilość detali połączeń konstrukcji z przeszkleniem rysunek 
wykonania  konstrukcji  zamieszczono  w  części  architektonicznej.  Podstawowe  elementy 
konstrukcyjne i usztywnienia przyjęto o przekroju 25/15 cm. Połączenia ciesielskie uzupeł-
nione złączami na blachy stalowe ocynkowane np. systemu BMF. Szkielet wejść opiera się 
dołem na wieńcu ścian fundamentowych za pośrednictwem stalowych kotew systemowych. 
Drewno ze względu na warunki pracy winno być starannie zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi oraz ogniowo.

5.7. Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano drewnianą  więźbę  dachową  z  systemu pełnych dźwigarów drewnianych 
kratownicowych wspierających płatwie kalenicowe i pośrednie. Na płatwiach opierają się 
krokwie pośrednie a na nich deskowanie, łacenie i warstwy pokrycia. Miedzy krokwiami 
umieszczono warstwy ocieplenia. Rozstaw wiązarów pełnych 2,30 m. Wiązary opierają się 
na ciągłych podwalinach  kotwionych co około 1,5 m na wklejane kotwy  ∅12. Elementy 
drewniane izolować od betonowych i murowych przekładkami z dwóch warstw papy izola-
cyjnej.  Wszystkie elementy drewniane więźby należy zaimpregnować przed wbudowaniem 
środkami grzybo- i owadobójczymi oraz zabezpieczyć przed działaniem ognia (np. prepara-
tem FOBOS M2).  Przed  przystąpieniem  do  montażu  więźby należy  wykonać  elementy 
wzorcowe i sprawdzić ich spasowanie w naturze. Zastosować niezbędne stężenia montażo-
we. Należy zwrócić uwagę na jakość elementów drewnianych widocznych w formie detali 
architektonicznych.
Nad łącznikami na stropach kanałowych wykonać stropodach niewentylowany kryty papą 
termozgrzewalną ze spadkami wyrobionymi w warstwach izolacji styropianu.
Odprowadzenie wód opadowych z dachów zewnętrzne do rynien i rur spustowych.

5.8. Kominy:

Kominy wentylacyjne murowane z systemowych bloczków ceramicznych lub betonowych. 
Ponad stropem do dachu podłączone przewodami elastycznymi. W części zimnej budynku 
przewody wentylacyjne wyizolowane termicznie.

VI.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badań technicznych podłoża gruntowego sporządzonych w miesiącu 
lipcu  2008 przez  Przedsiębiorstwo Geologiczne  EKO-GEO Suwałki  i  uprawnionego geologa 
mgr inż. Jana Harata w miejscu lokalizacji inwestycji określono jego przydatność do bezpośred-
niego posadowienia budynku. Na badanym terenie panują dobre warunki geologiczne pozwalają-
ce na posadowienie bezpośrednie projektowanego obiektu pod warunkiem usunięcia warstw zie-
mi urodzajnej i wysadzinowych piasków zaglinionych. Jednak ze względu na założone projekto-
wane poziomy posadzki parteru i terenu przyległego do budynku oraz na obowiązującą na danym 
terenie strefę przemarzania wynoszącą 1,40 m korzystniejsze i ekonomicznie uzasadnione będzie 
wykonanie pod budynkiem nasypów budowlanych zagęszczonych do stopnia Is=1,00.  Poniżej 
warstw humusu i piasków zaglinionych zalegają nośne grunty sypkie w postaci średnio zagęsz-
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czonych piasków średnich o Id=0,60. Ze względu na brak podpiwniczenia budynku bezpośred-
nim podłożem posadzek będą nasypy budowlane o zagęszczeniu minimum Is=0,97. W otworach 
badawczych zaobserwowano na głębokości od 3,40 do 4,50 m poniżej poziomu terenu występo-
wanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Wyrównany poziom zwierciadła wody świad-
czy o jej stabilnym poziomie i wysokiej przepuszczalności gruntu. Wymaga to izolacji przeciw-
wilgociowej typu lekkiego.  Metoda ustalania parametrów podłoża gruntowego typu „B” wyma-
ga każdorazowo odebrania podłoża gruntowego pod fundamentami przez uprawnionego geologa 
z odpowiednią adnotacją w Dzienniku Budowy. W trakcie prowadzenia robót ziemnych mogą 
zaistnieć przypadki głębszego zalegania gruntów nienośnych lub przewarstwień gruntów innych 
niż wykazano w opracowaniu geotechnicznym i w związku z tym może zaistnieć konieczność 
wprowadzenia korekty posadowienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.98r. Dz.  
U. nr 126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych istniejące warunki zakwalifikowano jako proste z wymogiem bieżącej kontroli  
oraz odebrania podłoża fundamentów przez uprawnionego geologa. Projektowany obiekt zali-
czono do I kategorii geotechnicznej i posadowiono na ławach oraz stopach fundamentowych.

VII. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE
• Wszelkie zmiany pociągające za sobą zmiany konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z 

biurem autorskim.

• Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim 
Normom, określonym powyżej wymogom będącym podstawą standardu obiektu oraz być 
wykonywana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”.

• Podłoże pod fundamentami winno być odebrane przez uprawnionego geologa oraz 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

• W ścianach pozostawić otwory na przejścia instalacji w/g  projektów poszczególnych branż.

• Do wykonania konstrukcji żelbetowych używać betonów zaprojektowanych marek 
o konsystencji gęstoplastycznej z użyciem plastyfikatorów.

• Beton winien być wytwarzany przemysłowo z zastosowaniem środków 
uplastyczniających na podstawie opracowanych receptur.

• Beton w deskowaniach układać zgodnie ze sztuką budowlaną, zagęszczać za pomocą 
wibratorów. W miejscach trudno dostępnych beton należy zagęszczać ręcznie przez 
sztychowanie. 

• Wszystkie elementy żelbetowe powinny być wykonane w szalunkach o dużej gładkości 
powierzchni.

• Ze względu na zminimalizowane przekroje, w czasie betonowania zwrócić szczególną 
uwagę na zgodne z projektem rozmieszczanie zbrojenia, zachowanie zaprojektowanych 
otulin zbrojenia przy zastosowaniu dystansowników.

• W przerwach roboczych zwrócić uwagę na staranne przygotowanie powierzchni 
łączonych.

• Przed wykonaniem warstw posadzek położyć leżaki instalacji sanitarnych oraz rury 
osłonowe przewodów elektrycznych instalacji podposadzkowych.
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• W trakcie wykonywania instalacji zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczanie 
otworów instalacyjnych w takich miejscach, które nie spowodują osłabienia konstrukcji 
budynku.

• Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe wykonać w/g  P.W. Architektury.

• Po wykonaniu warstw elewacji ścian budynku wykonać opaskę wokół  i odprowadzenie 
wody od budynku.

• Wszelkie roboty budowlane wykonywać z zachowaniem odpowiednich przepisów bhp, 
ppoż, instrukcji technicznych obsługi urządzeń i stosowania rozwiązań oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Stosować podpory 
montażowe stabilizujące elementy konstrukcji.

• Całość robót winna być wykonywana przez wykwalifikowanych robotników pod 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

•      Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winny być odebrane przez Inspektora   
Nadzoru Budowlanego stosownymi wpisami do Dziennika Budowy.

o p r a c o w a ł:
mgr inż. Sławomir Klimko

nr upr. SUW 39/88 SUW 23/92
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
Do projektu realizacyjnego konstrukcji Budynku Pijalni Wód Mineralnych 

w ramach Budowy Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi 
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