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CZESC OPISOWA:
Do projektu realizacyjnego konstrukcji Budynku Pijalni Wod Mineralnych
w ramach Budowy Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi.

I. DANE OGOLNE

1. Przedsiewzigcie:
Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.
I Etap przedsiewzigcia — Budynek Pijalni Wod Mineralnych

2. Inwestor:
Burmistrz Gotdapi — Gmina Goldap — 19-500 Gotdap, Plac Zwycigstwa 14.

3. Adres budowy:
Goldap, ul. Stadionowa dziatki nr geod. 4, 9/3, 9/6, 9/7, 13, 17.

4. Biuro autorskie :
Spoldzielcze Biuro Projektow >>PROJEKT-SUWALKI<<
w Suwatkach z siedzibg w Suwatkach ul. Kosciuszki 79.

5. Zespol opracowujacy:
* mgr inz. Stawomir Klimko, nr upr. SUW 39/88; SUW 23/92,
zasw. POIIB nr PDL/B0O/0631/01

* mgr inz. Lukasz Taudul

6. Faza / branza opracowania:
Projekt realizacyjny / Konstrukcja.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku pijalni wod
mineralnych na terenie budowanego zespotu obiektow Uzdrowiska w Gotdapi. Budynek
zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Budynek posadowiony na gruncie w sposob
bezposredni za pomoca betonowych taw 1 stop fundamentowych. Ostateczna forma sktada si¢
z trzech bryt przekrytych dachami stromymi o konstrukcji drewnianej zespolonych lacznikami
z ptaskimi stropodachami. Projekt nalezy analizowa¢ wspolnie z projektem budowlanym oraz
opracowaniami branzowymi (technologia, inst. sanitarne, inst. elektryczne, uktad drogowy).
Nowoprojektowany budynek bedzie realizowany w technologii tradycyjnej z elementami
technologii uprzemystowionej. Potrzeby funkcjonalne oraz postanowienia wydanej decyzji
o warunkach zagospodarowania staly si¢ podstawa okreslenia wielkosci 1 ksztattu inwestycji.
Budynek wkomponowany bedzie w otoczenie i dopasowany do istniejacej w sasiedztwie
zabudowy.
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Projekt zawiera opis techniczny oraz rysunki realizacyjne konstrukcyjne elementow
budynku takich jak: fundamenty, $ciany, shupy i rygle, podciagi, nadproza, stropy tacznikéw oraz
drewnianej wigzby dachowej 1 drobnych elementow zagospodarowania (np. murki, schody
zewnetrzne etc.).

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono na komputerze klasy PC za pomoca
programéw do analizy statycznej ukladow plaskich 1 przestrzennych oraz programu do
wymiarowania konstrukcji zelbetowych przy zatoZeniu normowych obcigzen w
najniekorzystniejszym uktadzie.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa nr SBP 02/08 ze Zleceniodawca z pdzniejszymi uzgodnieniami.

*  Projekt Budowlany wykonany przez Biuro Autorskie.

*  Wyniki badan technicznych podloza gruntowego wykonane w miejscu lokalizacji przysziej
inwestycji przez Przedsigbiorstwo geologiczne EKO-GEO SUWALKI s.c.

*  Projekty realizacyjne poszczegodlnych branz opracowane przez Biuro Autorskie.

*  Obowigzujace normy i zarzadzenia a w szczegolnosci:

PN-82/B-02001 - ,Obciazenia budowli. Obcigzenia state”.
PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne”.
PN-80/B-02010 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.
oraz zmiana do niniejszej normy PN-80/B-02010/Az1:2006.
PN-77/B-02011 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
PN-84/B-03264 - ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.
PN-B-03150:2000 - ,Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie”.

oraz zmiany do niniejszej normy: PN-B-03150:2000/Az1:2001,

PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-81/B-03020 - ,Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia. statyczne i projektowanie”.

oraz odpowiedniej literatury techniczne;.

Pelne echo danych do obliczen oraz otrzymane wyniki zamieszczono w egzemplarzu
autorskim do wgladu w siedzibie biura.

IV.OPIS OGOLNY

Budynek o catorocznym uzytkowaniu, niepodpiwniczony, parterowy, przykryty cze-
sciowo dachem wysokim a czgsciowo ptaskim stropodachem. Projektowany uktad konstrukcyjny
wynikajacy z przyjetych rozwigzan funkcjonalno - - przestrzennych umozliwia swobodng aranza-
cje wnetrz 1 w szerokim zakresie bezinwazyjne dokonywanie w przysztos$ci ewentualnych korekt.
Budynek zlokalizowany w poblizu projektowanych tezni solankowych.

Schemat konstrukcyjny

Uktad budynku mieszany, szkieletowy, ramowy z usztywniajacymi $cianami wypet-
niajagcymi i ostonowymi petigcymi w czesci rowniez role podpér przekryé lacznikow. Sciany
zaprojektowano jako murowane z pustakéw “Porotherm”. W czg$ci frontowej z duzymi prze-
szkleniami na petng wysokos$¢. W miejscach przeszklen funkcj¢ nos$ng petnia podciagi zelbetowe
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wsparte na okragtych stupach zelbetowych cofnigtych do wnetrza budynku. Stropy tacznikow
segmentow bocznych i srodkowego z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych uzupet-
niane monolitycznymi, zelbetowymi wylewkami. Przekrycie budynku dachem wielospadowym
o konstrukcji drewnianej z petnymi dzwigarami kratownicowymi, wspartymi na nich platwiami
1 krokwiami posrednimi. Nad tacznikami stropodachy ptaskie niewentylowane. Pokrycie wigzby
drewnianej dachéwka cementowa a dachow ptaskich papa termozgrzewalna. Posadowienie bu-
dynku czgs$ciowo na tawach a czgSciowo na stopach fundamentowych.

Zalozenia do obliczen

- obcigzenia — obcigzenia zmienne przyjeto wedhug obowigzujacych Norm Polskich dla
IV strefy $niegowej 1 [ strefy wiatrowe;j .

- wyniki obliczen — obliczenia statyczne przeprowadzono metodami komputerowymi za
pomocg programow do obliczen statycznych ustrojéw ptaskich, pretowych wraz
z wymiarowaniem przekrojow i zbrojenia elementéw monolitycznych.

Niektore elementy konstrukcyjne zarowno zelbetowe jak i drewniane zostaly ce-
lowo przewymiarowane celem uzyskania zalozonych efektow architektonicznych. W opra-
cowaniu nie ujeto elementow niekonstrukcyjnych, zaréwno zelbetowych jak i drewnianych,
stanowiacych elementy wystroju architektonicznego.

Pelne echo danych i wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym.

Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozio-
mej 1 pionowej wedtug zalecen projektu architektury.

Schemat statyczny gtownych elementow no$nych budynku, pelne echo danych do ob-
liczen oraz podstawowe wyniki zamieszczono w egzemplarzu autorskim. Obliczenia statyczne
przeprowadzono komputerowo przy zatozeniu schematow i liczeniu sit ekstremalnych dla kom-
binacji obcigzen zmiennych. Sprawdzenie no$nosci przyjetych przekrojow elementow przepro-
wadzono réwniez za pomocg oprogramowania do wymiarowania elementéw konstrukcji Zelbeto-
wych.

V.ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1. Posadowienie:

Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw 1 stop fundamentowych z wy-
rostkami do stupow zelbetowych. Pod posadzki wykona¢ na gruncie nosSnym nasypy piasko-
wo-zwirowe zageszczone warstwami do stopnia 1s=0,97. Poziom posadowienia spodu taw
1 stop jest staty i wynika z istniejacego i projektowanego uksztattowania terenu oraz z ko-
niecznosci posadowienia spodu fundamentoéw na poziomie min. 1,40m ponizej poziomu te-
renu z zachowaniem strefy przemarzania gruntdw. Zbrojenie konstrukcyjne faw stanowia
prety podiuzne 4#12 oraz strzemiona [16 co 30 cm - wykonane ze stali grupy A-IIIN, A-0.
Uwarstwienie podtoza pod posadzki wedlug zalecen konkretnego, przyjetego w architektu-
rze systemu posadzki. Lawy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ze starannym zageszczeniem.
Pod tawy wykona¢ nalezy podlewke z chudego betonu C8/10 o grub. 5-10 cm. W miejscach
wystepowania gruntdéw nosnych ponizej poziomu posadowienia wykona¢ wymian¢ gruntu
z zageszezeniem do stopnia Is=1,00 lub w wypadku warstwy do 20 cm posadowi¢ na pogru-
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bionej podlewce z chudego betonu. Podtoze pod fundamenty winno by¢ kazdorazowo ode-
brane przez uprawnionego geologa i odnotowane w Dzienniku Budowy. Przed betonowa-
niem taw 1 stop fundamentowych zwréci¢ uwage na wykonanie potagczen wyréwnawczych
gléwnych (ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn) 1 na wlasciwe potaczenie ich ze zbroje-
niem faw fundamentowych i podwalin (minimum 15 cm przez spawanie).

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-
mentowej, izolowane przeciwwilgociowo 1 termicznie wedlug rysunkow czgsdci architekto-
nicznej opracowania. Pod duze przeszklenia do poziomu posadzki §ciany fundamentowe za-
konczy¢ wiencem zelbetowym jak w poziomie stropéw prefabrykowanych. Wience wyko-
na¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg grupy A-IIIN, A-0. Wykonczenie zewngtrzne $cian ponad
teren w formie cokotu oblicowanego tynkiem mozaikowym lub ptytkami ceramicznymi.

Sciany nadziemia:

Sciany nadziemia murowane zpustakow “Porotherm” 25 P+W na zaprawie cieptochronne;.
Ocieplenie metoda lekka mokra w/g architektury. Miejscami oktadzina z kamienia natural-
nego skotwiona z konstrukcyjng warstwa Sciany za pomocg ocynkowanych kotew w ilo$ci
6 szt na 1m?>. Scianki dziatlowe przyjeto rowniez z pustakow POROTERM lub cegly cera-
micznej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej w zaleznosci od przyjetej grubosci
scianki. Nadproza w $cianach murowanych projektuje si¢ zelbetowe prefabrykowane L-19
typu "N" (no$ne). Nadproza nietypowe o wigkszych rozpigtosciach przyjeto zelbetowe, monoli-
tyczne, wylewane na budowie — jak nizej.

Szkielet zelbetowy, nosny:

a.) stupy zelbetowe - monolityczne, zelbetowe, zwigzane w sposob sztywny z fundamentami
przez zabetonowanie wyrostkow. Do wykonania stupéw uzy¢ betonu C20/25 i stali A-IIIN
(pomocniczo A-0). Zwréci¢ uwage na doktadne utozenie, wibrowanie i1 pielegnacje betonu
oraz zgodne z rysunkami rozmieszczenie zbrojenia. Przyj¢to stupy kwadratowe o przekroju
25 x 25 cm 1 okragle [140 cm ze zmonolityzowaniem z fundamentami 1 podciggami pod
stropy kanatowe i drewniane wigzary dachowe. Stupy zZelbetowe przeliczono jako wsporni-
kowe przy zatozeniu ich monolitycznego utwierdzenia w fundamentach. Obcigzenia pozio-
me oprocz stupdw przenoszg $ciany fundamentowe i odcinki $cian nadziemia.

b.) Podciagi stropowe i dachowe wylewane, wykonane z betonu C20/25 i stali A-IIIN (po-
mocniczo A-0). Zwréci¢ uwage na dokladne utozenie, wibrowanie i pielegnacje betonu oraz
zgodne z rysunkami rozmieszczenie zbrojenia. Przyjeto rygle prostokatne o przekroju 25/50
cm oraz w formie przenikajacych si¢ prostokatow 40/60 i 122,5/25 cm. Na ryglach oparty
bedzie strop z ptyt kanatowych wraz z wylewkami 1 wiencami oraz dzwigary dachowe za po-
srednictwem podwalin kotwionych na wklejane kotwy. Na polaczeniach drewna i betonu
stosowac przektadki z papy.

Ze wzgledu na zminimalizowane przekroje nalezy szczeg6lnie starannie uktada¢ zbrojenie, za-
geszczac beton 1 odpowiednio pielegnowac po rozszalowaniu.

Stropy:

Zaprojektowano strop z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanalowych systemu ,,Cegla
Zeran” o no$nosci podanej na rysunkach z uzupehieniami w postaci niewielkich wylewek
zelbetowych. Uktad ptyt stropowych pokazano na rysunkach rzutu przyziemia. Ptyty stropo-
we nalezy zmonolityzowaé za pomoca zelbetowych wiencoOw w poziomie stropu, o grubosci
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24 cm z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne wiencoOw stanowig 4 lub 3 prety #12 oraz
strzemiona [J6 co 30 cm. Pachwiny ptyt kanalowych (dyble) starannie wypetni¢ betonem
C20/25 z zaggszczeniem aby zapobiec “klawiszowaniu”. Montaz i wykonanie stropéw zgod-
nie z zaleceniami odpowiednich wytycznych producenta.

5.6. Elementy wejs¢ frontowego i bocznych:

Wejscia 1 wiatrotapy frontowy i boczne wykona¢ jako catkowicie przeszklone o konstrukcji
drewnianej. Ze wzgledu na duza ilo$¢ detali potaczen konstrukcji z przeszkleniem rysunek
wykonania konstrukcji zamieszczono w czeséci architektonicznej. Podstawowe elementy
konstrukecyjne 1 usztywnienia przyjeto o przekroju 25/15 cm. Potaczenia ciesielskie uzupet-
nione ztgczami na blachy stalowe ocynkowane np. systemu BMF. Szkielet wej$¢ opiera si¢
dotem na wiencu $cian fundamentowych za posrednictwem stalowych kotew systemowych.
Drewno ze wzgledu na warunki pracy winno by¢ starannie zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi oraz ogniowo.

5.7. Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowa z systemu pelnych dzwigaréw drewnianych
kratownicowych wspierajacych platwie kalenicowe i posrednie. Na ptatwiach opieraja si¢
krokwie posrednie a na nich deskowanie, tacenie i warstwy pokrycia. Miedzy krokwiami
umieszczono warstwy ocieplenia. Rozstaw wigzaréw pelnych 2,30 m. Wigzary opierajg si¢
na ciagtych podwalinach kotwionych co okoto 1,5 m na wklejane kotwy [12. Elementy
drewniane izolowa¢ od betonowych 1 murowych przektadkami z dwoéch warstw papy izola-
cyjnej. Wszystkie elementy drewniane wigzby nalezy zaimpregnowac¢ przed wbudowaniem
srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz zabezpieczy¢ przed dzialaniem ognia (np. prepara-
tem FOBOS M2). Przed przystapieniem do montazu wigzby nalezy wykona¢ elementy
wzorcowe 1 sprawdzi¢ ich spasowanie w naturze. Zastosowa¢ niezbe¢dne st¢zenia montazo-
we. Nalezy zwrdci¢ uwage na jakos$¢ elementéw drewnianych widocznych w formie detali
architektonicznych.

Nad facznikami na stropach kanalowych wykona¢ stropodach niewentylowany kryty papa
termozgrzewalng ze spadkami wyrobionymi w warstwach izolacji styropianu.
Odprowadzenie wod opadowych z dachow zewngtrzne do rynien i rur spustowych.

5.8. Kominy:

Kominy wentylacyjne murowane z systemowych bloczkéw ceramicznych lub betonowych.
Ponad stropem do dachu podtaczone przewodami elastycznymi. W cze$ci zimnej budynku
przewody wentylacyjne wyizolowane termicznie.

VI.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan technicznych podtoza gruntowego sporzadzonych w miesigcu
lipcu 2008 przez Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki 1 uprawnionego geologa
mgr inz. Jana Harata w miejscu lokalizacji inwestycji okreslono jego przydatno$¢ do bezposred-
niego posadowienia budynku. Na badanym terenie panuja dobre warunki geologiczne pozwalaja-
ce na posadowienie bezposrednie projektowanego obiektu pod warunkiem usunigcia warstw zie-
mi urodzajnej i wysadzinowych piaskéw zaglinionych. Jednak ze wzgledu na zatozone projekto-
wane poziomy posadzki parteru i terenu przylegtego do budynku oraz na obowiazujaca na danym
terenie stref¢ przemarzania wynoszacg 1,40 m korzystniejsze i ekonomicznie uzasadnione bgdzie
wykonanie pod budynkiem nasypéw budowlanych zageszczonych do stopnia Is=1,00. Ponizej
warstw humusu i piaskow zaglinionych zalegaja nosne grunty sypkie w postaci $srednio zagesz-
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czonych piaskow s$rednich o 1d=0,60. Ze wzgledu na brak podpiwniczenia budynku bezposred-
nim podtozem posadzek beda nasypy budowlane o zaggszczeniu minimum 1s=0,97. W otworach
badawczych zaobserwowano na gltgbokosci od 3,40 do 4,50 m ponizej poziomu terenu wystepo-
wanie swobodnego zwierciadla wody gruntowej. Wyrdwnany poziom zwierciadla wody $§wiad-
czy o jej stabilnym poziomie 1 wysokiej przepuszczalnosci gruntu. Wymaga to izolacji przeciw-
wilgociowej typu lekkiego. Metoda ustalania parametrow podioza gruntowego typu ,,B” wyma-
ga kazdorazowo odebrania podtoza gruntowego pod fundamentami przez uprawnionego geologa
z odpowiednig adnotacja w Dzienniku Budowy. W trakcie prowadzenia robot ziemnych moga
zaistnie¢ przypadki glebszego zalegania gruntow nienos$nych lub przewarstwien gruntow innych
niz wykazano w opracowaniu geotechnicznym i w zwigzku z tym moze zaistnie¢ koniecznos¢
wprowadzenia korekty posadowienia.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.98r. Dz.
U. nr 126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste z wymogiem biezgcej kontroli
oraz odebrania podtoza fundamentow przez uprawnionego geologa. Projektowany obiekt zali-
czono do 1 kategorii geotechnicznej i posadowiono na tawach oraz stopach _fundamentowych.

VII. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany pociagajace za soba zmiany konstrukcyjne wymagaja uzgodnienia z
biurem autorskim.

- Jako$¢ oraz standard prac budowlanych 1 wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom, okreslonym powyzej wymogom bedacym podstawg standardu obiektu oraz by¢
wykonywana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

- Podloze pod fundamentami winno by¢ odebrane przez uprawnionego geologa oraz
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

« W $cianach pozostawi¢ otwory na przejscia instalacji w/g projektow poszczegolnych branz.

+ Do wykonania konstrukeji zelbetowych uzywaé betonéw zaprojektowanych marek
o konsystencji gestoplastycznej z uzyciem plastyfikatorow.

Beton winien by¢ wytwarzany przemystowo z zastosowaniem $rodkow
uplastyczniajacych na podstawie opracowanych receptur.

+ Beton w deskowaniach uktada¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zaggszcza¢ za pomoca
wibratorow. W miejscach trudno dostgpnych beton nalezy zageszczac rgcznie przez
sztychowanie.

- Wszystkie elementy Zelbetowe powinny by¢ wykonane w szalunkach o duzej gladkosci
powierzchni.

« Ze wzgledu na zminimalizowane przekroje, w czasie betonowania zwrocic¢ szczegolng
uwage na zgodne z projektem rozmieszczanie zbrojenia, zachowanie zaprojektowanych
otulin zbrojenia przy zastosowaniu dystansownikow.

+ W przerwach roboczych zwroci¢ uwage na staranne przygotowanie powierzchni
taczonych.

Przed wykonaniem warstw posadzek potozy¢ lezaki instalacji sanitarnych oraz rury
ostonowe przewodow elektrycznych instalacji podposadzkowych.
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W trakcie wykonywania instalacji zwroci¢ uwage na prawidtowe rozmieszczanie
otworow instalacyjnych w takich miejscach, ktore nie spowoduja ostabienia konstrukcji
budynku.

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe wykona¢ w/g P.W. Architektury.

Po wykonaniu warstw elewacji §cian budynku wykona¢ opaske wokot 1 odprowadzenie
wody od budynku.

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw bhp,
ppoz, instrukceji technicznych obstugi urzadzen i stosowania rozwigzan oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Stosowa¢ podpory
montazowe stabilizujgce elementy konstrukc;ji.

Cato$¢ robot winna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikow pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winny by¢ odebrane przez Inspektora

Nadzoru Budowlanego stosownymi wpisami do Dziennika Budowy.

opracowatl

mgr inz. Stawomir Klimko
nrupr. SUW 39/88 SUW 23/92
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CZESC RYSUNKOWA:
Do projektu realizacyjnego konstrukcji Budynku Pijalni Wéd Mineralnych
w ramach Budowy Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi




