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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SSTWiOR  

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy promenady 

zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli 

zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie promenady zdrojowej u Uzdrowisku 

Gołdap - zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 

280/1. 

W tym celu należy wykonać: 

- sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, 

wykonawczym który stanowi integralną część SSTWiOR oraz według 

obowiązujących przepisów i norm, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Kolejność wykonywania robót względem innych branż zgodnie z 

harmonogramem robot sporządzonym przez wykonawcę. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane z niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Pojęci ogólne: 

 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru 

Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i 

projektantem. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy 

przez inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, remontem, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze 

sztuką budowlaną.  

 

1.6 Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych 

umową, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym i wykonawczym, 

specyfikacja techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w 

umowie. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 

pomieszczenia. 

 

1.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) 

wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 
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przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od 

wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

 

1.8 Zgodność robót z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacja 

techniczną 

Projekt budowlany, wykonawczy (branża sanitarna) i specyfikacje techniczne 

oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego (np. Protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym lub ich opuszczać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor 

nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do 

ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być 

zgodne z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną. 

Dane określone w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji 

technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem 

budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów 
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wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy. 

 

1.9 Projekt budowlany, wykonawczy 

Projekt budowlanym, wykonawczy obejmuje: 

1. Projekt budowlany, wykonawczy 

2. Przedmiar robót budowlanych 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

1.10 Teren budowy 

1.10.1 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w 

umowie terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o 

przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. 

W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych 

i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 

uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 

 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 

podświetlanych. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej 

zapłacie. 

 

1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.12.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 

sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie 

dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one wykonawcę. 

 

1.12.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z 

zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 

nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

 

1.12.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 

wykonawca będzie podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do 

stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób. 

 

1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy 

do wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

 

1.12.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 

wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 

nieruchomości. 



FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA „VITARO” 
Pracownia projektowa ● Wykonawstwo robót budowlanych ● Produkcja parapetów i blatów 
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw ● Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami 

 

00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8 
Oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  
tel./fax: (044) 682 21 38   tel. kom.: (+48) 784 659 395 
e-mail: ksiegowosc@vitaro.pl   
 
 

12 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 

przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 

materiałów niebezpiecznych. 

 

1.12.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bhp. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

2. Materiały, sprzęt i transport 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 

tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia 
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robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 

w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 

wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji. 

 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 

licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.3 Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami specyfikacji technicznej. W 

czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc wykonawcy 

- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się 

proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie 

budowy. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
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aby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawców do ich pierwotnego stanu. 

 

2.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadku 

braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem 

budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 

sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 

skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 

których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 
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2.6 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

3. Wykonywanie robót 

3.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem budowlanym, wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej 

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w projekcie lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości 

nieodniesione w projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane przez 

inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi 

przepisami. 

 

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej, normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 

inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

3.3 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem 

budowlanym, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

inspektora. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

-bhp; 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem; 

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymogom. 

 

4. Zakres robót 

4.1 Wyznaczenie robót 

W tym celu należy wykonać: 

Instalacji zewnętrznej: 
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- sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, 

wykonawczym który stanowi integralną część STWiOR oraz według 

obowiązujących przepisów i norm, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Kolejność wykonywania robót względem innych branż zgodnie z 

harmonogramem robot sporządzonym przez wykonawcę. 

 

5. Program badań 

5.1 W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót należy 

przeprowadzić badania przy odbiorach technicznych częściowych i przy 

odbiorze technicznym ostatecznym 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- badanie poprawności wykonania połączeń rur i armatury 

- sprawdzenie współrzędnych geodezyjnych i rządnych n.p.m. rurociągów i 

innych obiektów infrastruktury niezbędnych do realizacji inwestycji 

- sprawdzenie poprawności montażu elementów technologicznych 

 

6. Obmiar robót 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania 

zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczną, w 

jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

 

7. Odbiór robót 

7.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom dokonywanym przez Inspektora: 

-odbiorowi robót zanikających 
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-odbiorowi częściowemu elementów robót 

-odbiorowi końcowemu ostatecznemu 

-odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru robót dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

 

7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

 

7.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić 

wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
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przekaże inspektorowi nadzoru komplet dokumentów odbiorowych. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi 

pisemnie wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 

terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem 

budowlanym i specyfikacja techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja 

zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, 

zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymaganych przyjętych w umowie. 

 

7.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumentację odbiorową zawierającą: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- dziennik budowy -oryginał i kopię 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- protokóły prób i badań 

- protokóły odbioru robót zanikających 

- rozliczenie z demontażu 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- wykaz przekazywanych kluczy 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane 

i zgłoszone pisemnie przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 

komisję. 

 

8. Podstawa płatności 

8.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez 

Wykonawcę, a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 

Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. 



FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA „VITARO” 
Pracownia projektowa ● Wykonawstwo robót budowlanych ● Produkcja parapetów i blatów 
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw ● Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami 

 

00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8 
Oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3  
tel./fax: (044) 682 21 38   tel. kom.: (+48) 784 659 395 
e-mail: ksiegowosc@vitaro.pl   
 
 

21 
 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość użytych materiałów, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 

wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu 

innych wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną 

ostateczną. 

 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk              
Nr upr. LOD/1795/POOS/11 


