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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego: Przebudowa ulicy Wczasowej w Gołdapi 
 (odcinek od km0+000 do km 0+909,25) 

   
1. Podstawa opracowania 

� Podstawą opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.16.2019 zawarta pomiędzy  

Gminą Gołdap, pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap a pracownią projektową 

"PRO-GAL" Przemysław Galiński, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gołdap. 

� Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z póź.zm.), 

� Ustawa z dn. 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), 

� Ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z późniejszymi 

zmianami) 

� Wypis z rejestru gruntów z dnia 26.06.2019r. 

� Uzgodnienia. 

 

2. Inwestor: Gmina Gołdap, pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. 

3. Parametry techniczne projektowe 

Przebudowa ulicy Wczasowej w Gołdapi na odcinku od km0+000 do km0+909,25 

- klasa techniczna ulicy      - droga wewnętrzna 

- szerokość jezdni       - zmienna 5,5-6,3m 
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- szerokość istniejących chodników    - min.2,00m 

- szerokość ścieżki rowerowej     - zmienna 2,0-2,5m 

- prędkość projektowa      - 30 km/h 

- obciążenie ruchem       – KR1 

- długość ulicy       – 909,25m 

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej  – ok.5.055,5 m2 

- powierzchnia chodników z kostki brukowej do przełożenia – 2.126 m2 

- powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej  – 2.393 m2 

- powierzchnia zieleńców      – ok.5.844 m2 

Razem powierzchnia objęta projektem zagospodarowania terenu: 1.77 ha 

 

4.   Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Wczasowej w 

Gołdapi zlokalizowanej na działkach o numerach: 1975/2, 3280/4, 3280/3; obręb 0001 

Gołdap. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni  

o nawierzchni bitumicznej, rozbudowę jezdni o ścieżkę rowerową zlokalizowaną po 

prawej stronie jezdni, przebudowę chodnika polegającą na przełożeniu istniejącej 

nawierzchni chodnika z kostki brukowej, przebudowę cieków odwadniających, 

oznakowanie pionowe.  

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej polegającej 

na jej usunięciu, przełożeniu krawężnika zlokalizowanego po lewej stronie jezdni ze 

względu na konieczność jego korekty wysokościowej, ułożeniu geosiatki 

przeciwspękaniowej o sztywnych węzłach celem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

ułożeniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30, ułożeniu 

warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. 
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Ze względu na istniejącą szerokość jezdni ok.5,0m zachodzi konieczność jej 

poszerzenia poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

kat.C50/30 o gr.15cm. 

Ze względu na konieczność korekty krawężnika oraz nierówności istniejącego 

chodnika projekt obejmuje jego przełożenie wraz z przebudową istniejących cieków 

podchodnikowych. 

Ze względu na konieczność połączenia komunikacji rowerowej z Promenadą 

Zdrojową projekt obejmuje rozbudowę jezdni poprzez wykonanie po prawej stronie 

ścieżki rowerowej szer. 2,5m (z lokalnym zwężeniem do 2,0m) z kostki brukowej z 

powierzchnią płukaną oddzieloną od jezdni krawężnikiem betonowym. Kostka grubości 

8cm koloru czerwonego z pasem skrajni szerokości 0,4m w kolorze szarym. Odwodnienie 

ciekami podchodnikowymi do istniejących rowów przydrożnych. 

Założono pogłębienie i odmulenie istniejących rowów wraz z nadaniem im 

odpowiednich pochyleń. Istniejące drzewa do pozostawienia z miejscową koniecznością 

wykonania cięć pielęgnacyjnych (ze względu na nie zachowanie skrajni ścieżki i 

istniejącego chodnika). Ze Szczególną ostrożnością należy przeprowadzać roboty ziemne 

w okolicach drzew w km0+850 str. prawa. Drzewa w pobliżu prowadzenia robót należy 

odpowiednio zabezpieczyć.     

Początek opracowania oznaczono na mapie PT km0+000,00.  Koniec odcinka 

oznaczono KT km0+909,25 - w obrębie skrzyżowania z Promenadą Zdrojową. Chodnik 

zlokalizowano po lewej stronie o szerokości 2,0m.  

Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest wzdłuż całego odcinka jezdni.  

Dodatkowo wyloty cieków podchodnikowych należy umocnić poprzez obrukowanie 

skarpy i dna rowu brukowcem wraz z zalaniem spoin zaprawą cementową.  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci 

drogowej dróg publicznych powiatu gołdapskiego, natomiast stanowi istotny element w 
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zakresie poprawy komfortu mieszkańcom oraz kuracjuszom korzystającym z usług 

turystycznych i zdrowotnych gminy.  

Zmiana rodzaju nawierzchni oraz seperacja ruchu rowerowego od ruchu pieszego 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Z uwagi na regularny przebieg istniejącego pasa drogowego przebieg jezdni będzie 

realizowany na całej długości w istniejącym śladzie ulicy. 

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do 

wymagań normatywnych na odcinku istniejącej nawierzchni oraz poprawa warunków 

przejazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej równej 

nawierzchni bitumicznej, ścieżki rowerowej, chodników, poboczy wraz z oczyszczeniem i 

udrożnieniem rowów z namułu. Wykonanie nowej równej nawierzchni jezdni wpłynie na 

zmniejszenie pylenia i hałasu, nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa rowerzystów oraz kierujących pojazdami mechanicznymi. 

Niweletę projektowanej jezdni dostosowano do istniejącej niwelety nawierzchni po 

uwzględnieniu usunięcia warstwy bitumicznej. 

Opracowanie zakłada regulację włazów sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej na 

przedmiotowym zadaniu. Należy uwzględnić założenie kołnierza gumowego na rurę 

trzonową z regulacją włazów fi 315. 

Rozwiązaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja całości robót branży 

drogowej. 

Opracowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, w 

tym roboty geodezyjne, usunięcie humusu z odwozem ziemi, rozbiórka krawężników, 

chodnika, obrzeży, cieków itp., 

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni i jej 

elementów, korytowaniem pod konstrukcję ścieżki, krawężniki i ławy betonowe itd.,  
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- korekta łuków pionowych i poziomych, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, ścieżki, zjazdów, 

- ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach, 

- ułożenie wyrównania z kruszywa łamanego, 

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- wykonanie cieków podchodnikowych wraz z brukowaniem skarp, 

- humusowanie skarp, roboty porządkowe, 

- oznakowanie pionowe i poziome. 

5. Stan istniejący 
 

Droga gminna ulica Wczasowa jest drogą o znaczeniu lokalnym stanowiącą 

połączenie z Promenadą Zdrojową, ośrodkami turystycznymi, częścią uzdrowiskową 

Miasta Gołdap (jezioro, tężnie, plaże itp.). Na długości opracowania droga przebiega 

pomiędzy terenami leśnymi bez zabudowy.  

Natężenie ruchu na drodze objętej projektem wynika głównie z ruchu turystycznego 

(dojazd do sanatorium) oraz z lokalnego ruchu mieszkańców miejscowości. 

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze płaskim wpisana w istniejącą 

konfigurację terenu za pomocą łuków poziomych i pionowych posiadająca wyraźnie 

ukształtowaną koronę jezdni wraz z istniejącymi zjazdami indywidualnymi na teren lasu.  

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię mineralną w złym stanie technicznym 

wykazującą się spękaniami odbitymi, temperaturowymi, brakiem spadków poprzecznych. 

Nawierzchnia wykazuje się występowaniem znacznych kolein oraz miejscowym brakiem 

nawierzchni bitumicznej. Istniejące spękania wskazują na niską nośność istniejącej 

nawierzchni. W oparciu o warunki Zamawiającego nie zdecydowano się na wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni a jej wzmocnienie poprzez zastosowanie geosiatki.   
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Szerokość istniejącej jezdni bitumicznej wynosi ok.5,0m. Odprowadzenie wód 

deszczowych odbywa się powierzchniowo na otaczający teren. 

Długość całego przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi 909,25m.  Jest to 

obecnie droga gminna wewnętrzna.  

Obecnie na odcinku objętym opracowaniem występuje oznakowanie pionowe, które 

ze względu na budowę ścieżki rowerowej ulegnie zmianie.  

5.1. Urządzenia obce w pasie drogowym 

W liniach rozgraniczających w obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące 

urządzenia obce: 

� sieć kanalizacji sanitarnej-tłocznej, 

� sieci oświetlenia ulicznego, 

� sieć teletechniczna. 

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

podziemnej.  

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi 

Zagospodarowanie otoczenia drogi gminnej stanowią obszary leśne. 

Warunki środowiskowe terenu. 

Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami 

w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. Poprawa stanu drogi wpłynie na 

zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( długość <1km),  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.11.2010r z późn. zm. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Część inwestycji zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem 
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Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, 

południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą 

działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), 

północno - zachodnią granicą działki nr 1978, południową granicą działki nr 1985 do linii 

brzegowej jeziora Gołdap (Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 

kwietnia 2015r). 

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej 

Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach chronionych. 

Przebudowa istniejącego odcinka drogi nie wymaga wycinki drzew.  

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni. 

- na długości drogi od km 0+000,00m do km 0+768,43m jezdnia o szerokości 5,50m o 

nawierzchni bitumicznej o przekroju szlakowym.  

- na długości drogi od km 0+768,43m do km 0+832,88m oraz od km 0+893,40m do 

km0+909,25m zastosowano krzywe przejściowe o długościach i parametrach 

wskazanych na rysunku zagospodarowania.  

- na długości drogi od km0+832,88m do km0+893,40 (łuk) jezdnia szerokości 6,3m ze 

spadkiem jednostronnym 4%. 

6.2. Z uwagi na nawierzchnie zjazdów. 

• Z kostki brukowej: 

- nawierzchnia zjazdów po stronie prawej (przecinające ścieżkę rowerową) z kostki 

brukowej o gr.8cm koloru czerwonego z górną powierzchnią płukaną na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
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6.3. Z uwagi na nawierzchnię chodnika. 

- na odcinku projektowanej trasy istnieje chodnik o szerokości 2,0m. Nawierzchnia 

chodników - do przełożenia - kostka brukowa betonowa koloru czerwonego 10x20cm 

bez fazy i koloru szarego z fazą o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.  

6.4. Rozwiązanie sytuacyjne 

Początek trasy przyjęto w km 0+000,00m i oznaczono go PT. Koniec opracowania 

oznaczono KT w km0+909,25m.  

Trasa drogi na powyższym odcinku składa się z 5 punktów załamania trasy. 

6.6. Niweleta projektowana drogi 

Niweletę drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejącej wysokości jezdni 

bitumicznej. Korekty niwelety wynikają z występowania lokalnych nierówności 

podłużnych i poprzecznych.  

Pochylenia podłużne niwelety wahają się w granicach: 

imin =0,263% 

imax =2,73% 

Na projektowanej trasie zastosowano: 

•   łuki wklęsłe o promieniach odpowiednio: 

Rmin =600m 

R max=2500m 

• łuki wypukłe o promieniach: 

      Rmin=1000m 

Rmax=4300m 

Pochylenia podłużne niwelety i poprzeczne drogi są wystarczające dla prawidłowego jej 

odwodnienia powierzchniowego. 

6.7. Konstrukcja nawierzchni  

Na długości objętej opracowaniem projektowym drogi występuje 4 rodzajów 

przekrojów normalnych wynikających z uwarunkowań terenowych. 
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6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni 

6.8.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwagę 

następujące czynniki: 

· stan nawierzchni istniejącej; 

· występujące warunki gruntowo-wodne podłoża; 

· kategorię ruchu. 

Po przeanalizowaniu powyższych czynników, zaprojektowano następującą 

technologię przebudowy, dostosowaną do w/w warunków. 

Przyjęto następującą technologię przebudowy nawierzchni: 

6.8.2.Przekrój normalny  – szlakowy od km 0+000,00m do km 0+906,96m (KT)     

• szerokość jezdni asfaltowej - 5,50 m i 6,3m (na łuku), 

• spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 4% i dwustronny 2%; ścieżka rowerowa 

i=2,0% w kierunku jezdni. 

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni bitumicznej drogi gminnej: 

6.8.3. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi  na ruch KR1 przedstawia się 

następująco: 

od km 0+0,000 do km0+906,96 

• warstwa ścieralna gr. 4 cm  AC 11 S 50/70, 

• warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,  

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat. C50/30 o grubości 15cm, 

• geosiatka o sztywnych węzłach przeciwspękaniowa, 

• istniejące podłoże z brukowca.  

poszerzenie 

• warstwa ścieralna gr. 4 cm  AC 11 S 50/70, 

• warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,  

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat. C50/30 o grubości 15cm, 

• istniejące podłoże gruntowe.  

6.8.4. Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej- do przełożenia 

od km 0+906,96 do km0+909,25 

• nawierzchnia istniejącej jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym 
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o gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm, 

 

6.8.5. Konstrukcja ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej  

• nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej w kolorze 

czerwonym z górną powierzchnią płukaną gr. 8 cm, 

• Uwaga! szerokość 0,4m ścieżki od krawężnika należy wykonać z kostki  

brukowej betonowej w kolorze szarym z górną powierzchnią płukaną gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15 cm, 

• warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o grubości 10cm, 

• istniejące podłoże/nasyp. 

6.8.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych 

Z kostki brukowej 

• nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej w kolorze 

czerwonym z górną powierzchnią płukaną gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30 gr. 15 cm, 

• warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o grubości 10cm, 

• istniejące podłoże/nasyp. 

 

6.9. Odwodnienie projektowanej drogi 

- Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez cieki 

podchodnikowe do istniejących rowów przydrożnych.  

7. Roboty ziemne 

- Roboty ziemne zostały obliczone w sposób analityczny i zestawione w tabeli robót 

ziemnych.  

8. Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robót należy 

uporządkować, skarpy nasypów należy zahumusować warstwą gleby wzbogaconej w 
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składniki odżywcze o grubości 10 cm i obsiać nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano 

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego. 

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie 

nowej, równej nawierzchni, uporządkuje występujący ruch, zwiększy bezpieczeństwo 

ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hałas i emisję spalin do powietrza, zwiększy 

przepustowość przejazdu i zwiększy komfort jazdy.  

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiałów 

dopuszczonych do budowy, które będą posiadały atesty i aprobaty techniczne, nie 

spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska. Stosunki wód gruntowych nie zostaną 

zakłócone. Obszar wokół budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany  

i uporządkowany, co wpłynie korzystnie na ogólny ład przestrzenny terenu. 

 

10. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wynikać będzie z 

przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji robót. Wszelkie roboty powinny 

być prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót.  

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych. 

Wszystkie zastosowane znaki winne być znakami, odblaskowymi II generacji na 

podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – średnie. W przypadku 

oznakowania ścieżki należy zastosować znaki II generacji z grupy wielkości - małe. 

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych 

ocynkowanych φ60mm, w odległości 0,5 - 2,0m od krawędzi korony jezdni, na wysokości 
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2,0m w terenach zielonych (dół tarczy od powierzchni gruntu), 2,2m od nawierzchni 

chodnika i 2,5m od nawierzchni ścieżki rowerowej. 

11. Ukształtowanie terenu 

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie 

zmianie. Planowana inwestycja przebudowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunków 

wodnych. 

12. Wytyczne do realizacji 

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono 

uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do włazów kanalizacji, kabli energetycznych, kabli 

teletechnicznych roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością- ręcznie.  

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy 

powierzyć uprawnionemu geodecie. 

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest 

zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Obowiązkiem 

wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakończeniu 

robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

13. Warunki środowiskowe terenu. 

Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi 

skutkami w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. 

Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony środowiskowej. 
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Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( długość <1km - 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.11.2010r  z późn. zm. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

14. Sprawdzenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego  

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje część nieruchomości:  

Działki Gminy Gołdap o numerze geodezyjnym: 

- nr geod. 1975/2, 3280/3, 3280/4 - obręb 0001 Gołdap. 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
      1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
 

Podczas realizacji zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Wczasowej w Gołdapi” 

będą wykonywane roboty drogowe związane z przebudową drogi. Wszystkie roboty 

objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym zakresie j.n.;  

1.1. Roboty drogowe    

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

- roboty ziemne związane z  korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni ścieżki 

i pozostałych elementów ulicy,  

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, zjazdów, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  

     

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                              

 Teren objęty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarowany. Przyległy 

teren stanowią obszary leśne. 

         W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie: 

- Sieć oświetlenia ulicznego, kablowa nN, 

- sieć kanalizacji sanitarnej - tłocznej, 

- Sieć teletechniczna. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących 

spowodować zagrożenie 

Roboty drogowe będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie 

drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz 

wykonywania ich pod ruchem zaliczamy: 

- istniejące kable energetyczne oświetlenia ulicznego, 

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

- prace wykonywane w pobliżu jezdni z występującym ruchem pojazdów, 

- prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi 

kablami 
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           oraz : 

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy 

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce 

postojowe. Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a 

składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub 

rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w 

sprzęt p.poż.                                                           

4.  Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji 

      UWAGA: wszystkie roboty budowlane będą odbywać się podczas trwającego 

ruchu drogowego. 

4.1. Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic  

i  transport nadwyżki urobku.  

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne i teletechniczne, 

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 

- w czasie transportu urobku, 

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie 

osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie 

na budowie. 

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje 

drogowe. 

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych, sieci 

telefonicznej  prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie właścicielom sieci. 

            4.2. Roboty rozbiórkowe 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenia, awarie sprzętu 

- miejsce i czas: podczas rozbiórki elementów nawierzchni ulicy, załadunku i ich 

rozładunku. 

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 
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- kable energetyczne i teletechniczne,  

- podczas pracy koparki i załadunku dźwigiem na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- w czasie transportu urobku, 

                  -    upadek ciężaru z wysokości, 

4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic oraz oznakowania 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, 

ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych. 

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i 

załadunku. 

- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

Zagrożenie następuje podczas pracy układarek mas bitumicznych, walców 

drogowych, pił do cięcia nawierzchni, frezarek, transportu materiałów 

nawierzchniowych. 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki,itp. 

- awaria sprzętu, 

- upadek ciężaru z wysokości,  

- kolizje drogowe podczas transportu 

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC 

Przy poprawnym wykonywaniu robót NIE WYSTĘPUJE zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany 

jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu BIOZ” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
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innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z 

dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 

Badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 

BIOZ”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez 

osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem i 

w rejonie, gdzie przebiegają kable energetyczne i pozostałe uzbrojenie podziemne.  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy 

wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych, 

- praca po spożyciu napojów alkoholowych, 

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów, 

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi 

będącymi pod napięciem, przy zbliżeniu do kabli energetycznych, 

 6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 

ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie 

niebezpiecznych, wykazu robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,  

- środki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochronne, okulary, odzież ), 

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 

- sprawny sprzęt  i narzędzia, 

- nadzór i koordynacja robót, 

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela 

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego 
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podanych, a przede wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace 

wykonywać ręcznie, 

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 

normy PC-IEC60364-7-704:1999. 

UWAGA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

 

            7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed 

skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów 

pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to 

również ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary). 

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego 

wartości użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa 

winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

                                                                 

 

 


