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OPIS TECHNICZNY 
 

Do Projektu Stałej Organizacji Ruchu zadania pn: „Przebudowa ulicy 
Wczasowej w Gołdapi” 

 
4.1.Podstawa opracowania. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 roku w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach  (Dz.U. Nr 

220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) , 

� Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst 

jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23.09.2003 roku w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729), 

� Plan sytuacyjny w skali 1:500, 

� wizja lokalna w terenie, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z 23.09.2008r. zmieniające rozporządzenia w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych;  

� Umowa z Zamawiającym. 

 

4.2.Cel opracowania. 

  Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego w 

związku z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej powstałej w 

wyniku Przebudowy ulicy Wczasowej w Gołdapi. 

Zakres projektowanej ścieżki rozpoczyna się w pobliżu skrzyżowania z ulicą 

Jeziorową i 1 Maja dalej podążać będzie w kierunku Promenady Zdrojowej a kończyć się 

będzie na połączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią Promenady z kostki 

brukowej. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 909,25 a ścieżki rowerowej 
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965,15m. Szerokość nawierzchni bitumicznej na odcinku prostym – 5,5m, a na łuku 

poziomym poszerzenie do 6,30m. Szerokość ścieżki rowerowej na odcinku prostym - 

2,5m w bezpośrednim sąsiedztwie z krawężnikiem betonowym. Szerokość ścieżki 

rowerowej na łuku – 2,0m ze względu na konieczność odsunięcia od krawężnika.  

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej polegającej 

na jej usunięciu, przełożeniu krawężnika zlokalizowanego po lewej stronie jezdni ze 

względu na konieczność jego korekty wysokościowej, ułożeniu geosiatki 

przeciwspękaniowej o sztywnych węzłach celem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

ułożeniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30, ułożeniu 

warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. 

Ze względu na istniejącą szerokość jezdni ok.5,0m zachodzi konieczność jej 

poszerzenia poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

kat.C50/30 o gr.15cm. 

Ze względu na konieczność korekty krawężnika oraz nierówności istniejącego 

chodnika projekt obejmuje jego przełożenie wraz z przebudową istniejących cieków 

podchodnikowych. 

Ze względu na konieczność połączenia komunikacji rowerowej z Promenadą 

Zdrojową projekt obejmuje rozbudowę jezdni poprzez wykonanie po prawej stronie 

ścieżki rowerowej szer. 2,5m (z lokalnym zwężeniem do 2,0m) z kostki brukowej z 

powierzchnią płukaną oddzieloną od jezdni krawężnikiem betonowym. Kostka grubości 

8cm koloru czerwonego z pasem skrajni szerokości 0,4m w kolorze szarym. Odwodnienie 

ciekami podchodnikowymi do istniejących rowów przydrożnych. 

4.3.Zamierzenie projektowe. 

Opracowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, w 

tym roboty geodezyjne, usunięcie humusu z odwozem ziemi, rozbiórka krawężników, 

chodnika, obrzeży, cieków itp., 

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni i jej 

elementów, korytowaniem pod konstrukcję ścieżki, krawężniki i ławy betonowe itd.,  

- korekta łuków pionowych i poziomych, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, ścieżki, zjazdów, 
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- ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach, 

- ułożenie wyrównania z kruszywa łamanego, 

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- wykonanie cieków podchodnikowych wraz z brukowaniem skarp, 

- humusowanie skarp, roboty porządkowe, 

- oznakowanie pionowe i poziome - cienkowarstwowe. 

 5. Charakterystyka ulicy. 

 

5.1. Stan istniejący. 

Droga gminna ulica Wczasowa jest drogą o znaczeniu lokalnym stanowiącą 

połączenie z Promenadą Zdrojową, ośrodkami turystycznymi, częścią uzdrowiskową 

Miasta Gołdap (jezioro, tężnie, plaże itp.). Na długości opracowania droga przebiega 

pomiędzy terenami leśnymi bez zabudowy.  

Natężenie ruchu na drodze objętej projektem wynika głównie z ruchu turystycznego 

(dojazd do sanatorium) oraz z lokalnego ruchu mieszkańców miejscowości. 

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze płaskim wpisana w istniejącą 

konfigurację terenu za pomocą łuków poziomych i pionowych posiadająca wyraźnie 

ukształtowaną koronę jezdni wraz z istniejącymi zjazdami indywidualnymi na teren lasu.  

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię mineralną w złym stanie technicznym 

wykazującą się spękaniami odbitymi, temperaturowymi, brakiem spadków poprzecznych. 

Nawierzchnia wykazuje się występowaniem znacznych kolein oraz miejscowym brakiem 

nawierzchni bitumicznej. Istniejące spękania wskazują na niską nośność istniejącej 

nawierzchni. W oparciu o warunki Zamawiającego nie zdecydowano się na wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni a jej wzmocnienie poprzez zastosowanie geosiatki.   
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Szerokość istniejącej jezdni bitumicznej wynosi ok.5,0m. Odprowadzenie wód 

deszczowych odbywa się powierzchniowo na otaczający teren. 

Długość całego przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi 909,25m.  Jest to 

obecnie droga gminna wewnętrzna.  

Obecnie na odcinku objętym opracowaniem występuje oznakowanie pionowe, które 

ze względu na budowę ścieżki rowerowej ulegnie zmianie. 

 

5.2. Stan projektowany. 

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej, ma na celu promocję obszaru 

uzdrowiska i rozwój turystyki rowerowej. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu 

rowerowego będzie stanowić element rozwoju zrównoważonego transportu. Rozwój turystyki 

rowerowej będzie niewątpliwie czynnikiem rozwoju lokalnego. Niniejsze opracowanie 

dotyczy odcinka ulicy Wczasowej wraz ze ścieżką rowerową w Gołdapi w województwie 

warmińsko-mazurskim. 

    

6. Stała Organizacja Ruchu Drogowego. 

 Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje znaki ostrzegawcze, nakazu i informacyjne. 

Lokalizację znaków pionowych i poziomych przedstawiono na planie w skali 1:500            

(rys. nr 2). 

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i 

kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. 

Znaki powinny być widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odległości, 

pozwalające kierowcy na właściwą reakcję. 

Wszystkie nowe zastosowane znaki winne być znakami, odblaskowymi II generacji na 

podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – średnie i małe (oznakowanie ścieżki 

rowerowej).  

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych 

ocynkowanych fi 60mm, w odległości 0,5-2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,0m w 

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dół tarczy od powierzchni gruntu). W przypadku 

ścieżki rowerowej powinny być ustawione po prawej jej stronie na słupkach stalowych 

ocynkowanych fi 60mm, w odległości min. 0,2m od jej krawędzi, na wysokości 2,5m w (dół 

tarczy od powierzchni ścieżki). 
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Do oznakowania poziomego należy użyć oznakowania cienkowarstwowego. Oznakowanie 

cienkowarstwowe należy wykonać na ścieżce rowerowej z kostki brukowej. 

W czasie wykonania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza powinna 

wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 

zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. Nawierzchnia powinna być sucha i 

oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. 

 

 

 

 

 

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu- 

2019-2021r. 
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7. Wykaz znaków. 

Oznakowanie pionowe do demontażu (rys. nr 2) 

 
L.P. 

 
SYMBOL 
ZNAKU 

 

 
ZNACZENIE  ZNAKU 

 
ILOŚĆ 

(SZTUK) 

 
UWAGI-Wielkość 

1. D-1 Droga z pierwszeństwem 

przejazdu  

2 I generacja-średnie 

2. B-33 Ograniczenie prędkości do 40km/h 2 I generacja-średnie 

3. C-13/16 droga dla pieszych i rowerów 1 I generacja-średnie 

4. C-13 droga dla rowerów 1 I generacja-średnie 

5. C-13a Koniec drogi dla rowerów 1 I generacja-średnie 

6. D-6b Przejście dla pieszych i przejazd 

dla rowerzystów 

2 II generacja- średnie 

7.  Słupki  8szt. ocynkowane 

 
Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys. nr 2) 

 
L.P. 

 
SYMBOL 
ZNAKU 

 

 
ZNACZENIE  ZNAKU 

 
ILOŚĆ 

(SZTUK) 

 
UWAGI-Wielkość 

1. D-1 Droga z pierwszeństwem 

przejazdu  

2 II generacja-średnie 

2. B-33 Ograniczenie prędkości do 40km/h 2 II generacja-średnie 

3. C-16 droga dla pieszych  2 II generacja-małe 

4. C-13 droga dla rowerów 2 II generacja-małe 

5. C-13a Koniec drogi dla rowerów 1 II generacja-małe 

6. C-13/16 Droga dla pieszych i rowerów 1 II generacja-małe 

7. D-6 Przejście dla pieszych 2 II generacja- średnie 

8.  Słupki  11szt. ocynkowane 

 
Oznakowanie pionowe do przestawienia (rys. nr 2) 

 
L.P. 

 
SYMBOL 
ZNAKU 

 

 
ZNACZENIE  ZNAKU 

 
ILOŚĆ 

(SZTUK) 

 
UWAGI-Wielkość 
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1. D-52, D-53, 

Korso 

pieszo-

rowerowe 

  3 I generacja-średnie 

1.  Tablice i reklamy 6szt. I generacja-średnie 

2.  Słupki  7szt. ocynkowane 

 

 

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 2) 

 
L.P. 

 
SYMBOL 
ZNAKU 

 

 
ZNACZENIE  ZNAKU 

 
ILOŚĆ 
(m2) 

 
UWAGI 

1. P-23 Symbol Roweru 38szt. 25,16 cienkowarstwowe 

SUMA cienkowarstwowe: 
 
25,16 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa ulicy Wczasowej w Gołdapi 

 
„PRO-GAL”, lipiec 2019 

 
11

RYS. NR 1   PLAN ORIENTACYJNY 
 

PRZEBUDOWA ULICY WCZASOWEJ W GOŁDAPI  
 
 
 

 
 

Skala 1:25 000 

 
 

LEGENDA: 

 
 - Lokalizacja Inwestycji 

 


